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DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS 

DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.CRG.LP.01.2021 

"SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO ‘A’ DEL 

EDIFICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD IZTAPALAPA" (PRIMERA ETAPA) 

 
11:00 horas del miércoles 22 de septiembre de 2021 

 
Respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas de conformidad con lo establecido en el numeral I.8, 
Etapas de la modalidad de adjudicación de las Bases de la licitación pública UAM.CRG.LP.01.2021 
"Supervisión externa para la habilitación y equipamiento del módulo ‘A’ del edificio de Ciencia y Tecnología de 
la Unidad Iztapalapa" (primera etapa), a las que se da lectura en esta junta de aclaraciones que se lleva a 
cabo mediante video conferencia entre las personas licitantes y el Comité de la Rectoría General, a efecto de 
salvaguardar la integridad y la salud ante la situación de emergencia generada por el SARS-CoV2 (COVID-
19).  
 

A  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S  
 

 SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V. 

 

REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA 

Bases de la Convocatoria 
Numeral II.10 Requisitos de la 
propuesta económica 
Numero 1 

 
Para el Cálculo del Fasar: 
¿Se deberá de considerar la UMA o 
el Salario Mínimo? 
¿Se deberán de considerar cuotas 
patronales o Cuotas Obrero-
Patronales? 
 

Se deberá de considerar el 
salario mínimo. 
 
Con relación a las cuotas se 
deberá de considerar la cuotas 
obrero patronales. 

Anexos Económicos 
Anexo E1 ANÁLISIS DEL FACTOR 
DE SALARIO REAL INDICANDO 
SALARIOS BÁSICOS DE 
PLANTILLA 

 
¿Se deberá de apegarse 
específicamente al formato 
indicado o se podrá utilizar los 
formatos de los programas de 
Precios Unitarios (Neodata)? 
 

Conforme a lo indicado en las 

Bases en el numeral II.5. 

Información para que las 

personas licitantes integren 

su propuesta 

“En caso de que las personas 
licitantes utilicen y presenten 
otros formatos, éstos deberán 
cumplir con todos y cada uno de 
los elementos contenidos en los 
formatos entregados en las 
presentes Bases.” 

 

Anexos Económicos 
Anexo E4 PROGRAMA 
CALENDARIZADO MENSUAL 

 
La cantidad de Jornales de cada 
categoría deberá ser propuesto por 
la empresa, en base a su 
experiencia 

Es correcta su apreciación. La 
cantidad de jornales de cada 
categoría será propuesto por los 
licitantes en base a su 
experiencia. 
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¿Es correcta nuestra apreciación? 
¿O la plantilla deberá de estar 
durante todo el tempo de ejecución 
de los servicios? 
 

Anexos Económicos 
Anexo E6 PRESUPUESTO POR 
PLANTILLA DE LOS SERVICIOS A 
REALIZAR 
Salario Base 

 
Para el cálculo del Factor de 
Salario Real, ¿Se deberá de tomar 
algún tabulador de referencia para 
el Salario Base de cada categoría? 
 

La UAM no da ningún tabulador 
de referencia, el Factor de 
Salario Real deberá ser 
resultado del cálculo que cada 
persona Licitante realice con su 
personal. 

 
 
Términos de Referencia 
4.3. Actividades de la “Supervisión 
Externa” durante el proceso de 
construcción 
Supervisión de Trabajos 
Preliminares 
Supervisión de elementos 
estructurales 
 
 

¿Los alcances de la Contratista 
incluyen la estructura metálica para 
terminación? 
Para la verificación en planta de los 
elementos de acero, ¿Dónde será 
la planta de prefabricados de 
elementos de acero? 

Los alcances de la persona 
contratista incluyen la 
realización de trabajos 
relacionados con la estructura 
de acero, de la estructura de 
soporte de prefabricados, de la 
estructura propia de los 
prefabricados y la estructura del 
domo del patio central. En el 
caso de los prefabricados la 
empresa debe de considerar la 
supervisión en planta para 
verificar la estructuración el 
procedimiento de fabricación, 
las pruebas de laboratorio y el 
acabado. 
 
El dato de dónde será la planta 
de prefabricados de elementos 
de acero se desconoce por el 
momento ya que se realiza un 
proceso en paralelo para la 
licitación pública del contrato de 
la habilitación y equipamiento 
del módulo “A” del edificio de 
Ciencia y Tecnología de la 
Unidad Iztapalapa 

 
Términos de Referencia 
4.3. Actividades de la “Supervisión 
Externa” durante el proceso de 
construcción 
Supervisión de Trabajos 
Preliminares 
Supervisión de elementos 
estructurales 
 
 

 
Dentro de los términos de 
referencia, se entiende que las 
funciones de la Supervisión serán 
las de Coordinar, supervisar, 
verificar y dar seguimiento a las 
pruebas de Laboratorio ejecutadas 
por la Contratista de Obra 
¿Es correcta nuestra apreciación? 
 

Es correcta su apreciación de 
manera enunciativa, pero 
también contempla los registros 
documentales de seguimiento, 
incluyendo reportes fotográficos, 
recopilación y verificación de 
garantías y certificaciones de los 
laboratorios, equipos y personal 
que ejecuta en los casos que 
aplique, y demás funciones que 
se mencionan en los términos 
de referencia. 
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Términos de Referencia 
4.3. Actividades de la “Supervisión 
Externa” durante el proceso de 
construcción 
Supervisión de Trabajos 
Preliminares 
Supervisión de elementos 
estructurales 
 

¿Se realizarán pruebas de 
laboratorio a la estructura metálica 
existente o únicamente a los 
nuevos elementos que se 
coloquen? 
¿Nos entregarán resultados de las 
pruebas que en su momento se le 
hayan realizado a la estructura 
metálica existente? 

Se realizarán pruebas de 
laboratorio a la estructura 
existente y a los nuevos 
elementos a colocar, 
precisamente donde se realicen 
los enlaces de una etapa con la 
otra. 
La Supervisión Externa 
contratada será la encargada de 
coordinar las pruebas a la 
estructura existente como parte 
de sus alcances como ya se 
mencionó, ya que tendrá el 
objetivo de garantizar la correcta 
ejecución y conexión de los 
nuevos elementos que se 
construyan. 

ANEXO E6 PRESUPUESTO POR 
PLANTILLA DE LOS SERVICIOS A 
REALIZAR 

 
En el Formato del Presupuesto, el 
último concepto indica: PRUEBAS 
DE CONTROL DE CALIDAD 
¿Cuántas y cuáles pruebas son las 
que se deberán de cotizar? 
 

Las pruebas serán realizadas 
por la constructora como parte 
de sus alcances, sin embargo, 
será responsabilidad de la 
Supervisión externa verificar que 
los laboratorios sean 
certificados, así como que el 
personal sea calificado para la 
realización de las mismas y 
constar que los laboratorios 
certificados sean los que 
realizan las pruebas con visitas 
de inspección al sitio de las 
pruebas. 

 

 LORSA MEXICANA DE OBRAS, S.A. DE C.V. 

 

REFERENCIA 

(Concepto del catálogo, numeral de 

Bases, anexo al que se refiere, etc.) 

PREGUNTA RESPUESTA 

BASES UAM.CRG.LP.01. 2021, 

II.10. REQUISITOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA, 

NUMERAL 1, ANEXO E1. 

¿Para el anexo E1, se tomará 
como referencia el Salario Mínimo 
Vigente? 

Sí. 

BASES UAM.CRG.LP.01. 2021, 

II.10. REQUISITOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA, 

NUMERAL 1, ANEXO E1. 

¿Para el Anexo E1, se calculará el 
factor de salario real con las cuotas 
Obrero - Patronales o solo con las 
cuotas Patronales? 

Se calculará con las cuotas 

Obreros Patronales. 
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BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021, 

II.10. REQUISITOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA, 

NUMERAL 7, ANEXO E6. 

¿Cada licitante propondrá la 
cantidad de meses de utilización de 
cada técnico? 

Es correcto, con base a la 

experiencia en el tipo de obra, 

que es en este caso la 

habilitación y equipamiento del 

módulo “A” del edificio de 

Ciencia y tecnología de la 

Unidad Iztapalapa. Cada 

licitante propondrá la plantilla y 

el tiempo de utilización del 

personal técnico de supervisión 

en la obra de acuerdo a cada 

especialidad. Se deberán de 

considerar los aspectos de 

revisión del proyecto y cierre de 

los trabajos en cada caso. 

BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021,  

II.10. REQUISITOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA, 

NUMERAL 4, ANEXO E4 

¿El licitante deberá ceñirse a todo 
el personal de la plantilla 
establecida en ese Anexo E4?, ¿Y 
se deberá ajustar a las cantidades 
de la incidencia por personal, 
también establecidas en ese Anexo 
E4?, ¿O podrán variarse las 
cantidades y perfiles así como las 
incidencias de la plantilla 
establecida en el Anexo E4, de 
acuerdo a lo que proponga cada 
licitante? 

Se deberá de ajustar al personal 

y su propuesta de utilización de 

acuerdo a la experiencia de 

cada licitante de acuerdo al tipo 

de obra que en este caso es la 

habilitación y equipamiento del 

módulo “A” del edificio de 

Ciencia y Tecnología en una 

primera etapa, así como los 

servicios relacionados con la 

misma. 

BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021, 

II.10. REQUISITOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA, 

NUMERAL 4, ANEXO E4; 

NUMERAL 7, ANEXO E6. 

ANEXO TÉCNICO 1 TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN 

EXTERNA, NUMERAL 4. 

ESPECIFICACIONES, NUMERAL 

4.4 PERFIL Y ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL PARA LA 

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

DE LA OBRA. 

¿El Coordinador General 
establecido en la plantilla de los 
Anexos E4 y E6, es similar al perfil 
que se establece como 
Coordinador de Supervisión, en el 
Anexo Técnico Uno, numeral 4.4 
Perfil y actividades del personal 
para la coordinación y supervisión 
de obra? 

Es correcto, el Coordinador 

General descrito en los formatos 

E4 y E6 es similar al 

Coordinador de Supervisión 

descrito en el Anexo técnico 

Uno numeral 4.4. 

BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021,  

II.10. REQUISITOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA, 

NUMERAL 4, ANEXO E4; 

NUMERAL 7, ANEXO E6. 

ANEXO TÉCNICO UNO TÉRMINOS 

La plantilla que se establece en los 
Anexos E6 y E4 contiene 
categorías de personal que no se 
establecen en el Numeral 4.4. Perfil 
y actividades del personal para la 
coordinación y supervisión de obra. 
¿Podrían darnos los perfiles para 

Los Licitantes establecerán en 

los formatos E4 y E6 el personal 

técnico que consideren 

necesario con base a los perfiles 

establecidos en el Anexo 

Técnico Uno numeral 4.4, así 
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DE REFERENCIA PARA 

SUPERVISIÓN EXTERNA, 

NUMERAL 4. ESPECIFICACIONES, 

NUMERAL 4.4 PERFIL Y 

ACTIVIDADES DEL PERSONAL 

PARA LA COORDINACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 

todo el personal propuesto en los 
Anexos E4 y E6? 

como la incidencia dentro del 

proceso de ejecución de obra 

para la habilitación y 

equipamiento del módulo “A” del 

edificio de Ciencia y Tecnología 

de la Unidad Iztapalapa. 

 

BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021,  

II.10. REQUISITOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA, 

NUMERAL 4, ANEXO E4; 

NUMERAL 7, ANEXO E6. 

ANEXO TÉCNICO UNO TÉRMINOS 

DE REFERENCIA PARA 

SUPERVISIÓN EXTERNA, 

NUMERAL 4. ESPECIFICACIONES, 

NUMERAL 4.3. ACTIVIDADES DE 

LA “SUPERVISIÓN EXTERNA” 

DURANTE EL PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN, 

EXCAVACIONES Y RELLENOS, 

SEGUNDO PÁRRAFO, 

SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES, SEXTO 

PÁRRAFO, Y ÚLTIMO PÁRRAFO. 

ANEXO TÉCNICO 3. 

CRONOGRAMA DEL 

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES 

RELACIONADOS CON OBRA, 

ÚLTIMO RENGLÓN. 

En la plantilla establecida en el 
Anexo E6, en el último renglón se 
establece: Pruebas de control de 
calidad; así mismo en la plantilla 
establecida en el Anexo E4, en el 
último renglón, y en el Anexo 
Técnico 3, último renglón, se 
establecen pruebas de control de 
calidad. Favor de aclarar si es 
correcto incluir pruebas de control 
de calidad en esos Anexos, toda 
vez que en el Anexo Técnico Uno 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA SUPERVISIÓN EXTERNA, 
NUMERAL 4. 
ESPECIFICACIONES, NUMERAL 
4.3. ACTIVIDADES DE LA 
“SUPERVISIÓN EXTERNA” 
DURANTE EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN, 
EXCAVACIONES Y RELLENOS, 
SEGUNDO PÁRRAFO, 
SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES, SEXTO 
PÁRRAFO, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 
se especifica que las actividades de 
supervisión externa serán las de 
verificar la calidad del material, 
verificar y dar seguimiento a los 
resultados de las pruebas y 
resultados de calidad elaboradas 
por la contratista con un laboratorio 
certificado, y dictar las instrucciones 
necesarias en caso de que las 
resistencias no cumplan con lo 
especificado. ¿Favor de aclarar si 
el laboratorio de control de calidad 
será con cargo de la contratista o 
bien sí deberá presupuestarlo la 
supervisión externa? 

Se aclara que el o los 

laboratorios de control de 

calidad serán con cargo a la 

contratista, la Supervisión 

Externa que sea contratada 

tendrá que apegarse a lo 

indicado en el Anexo Técnico 

Uno y lo que se agregue como 

resultado de la presente junta de 

aclaraciones. 
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BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021, 

ANEXO E6. 

En caso de que las pruebas de 
control de calidad sean con cargo a 
la Supervisión Externa, Solicitamos 
el catálogo de conceptos de los 
trabajos de Habilitación y 
Equipamiento del Módulo “A”  

La supervisión externa no 

llevará a cabo las pruebas de 

control de calidad, estas estarán 

a cargo de la persona 

Contratista que desarrollará la 

obra. 

Para su conocimiento se anexa 

catálogo de conceptos de los 

trabajos de la habilitación y 

equipamiento del módulo “A” del 

edificio de Ciencia y Tecnología 

de la Unidad Iztapalapa. 

BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021, 

ANEXO E6. 

En caso de que las pruebas de 
control de calidad sean con cargo a 
la Supervisión Externa. Solicitamos 
que la Institución defina el % de 
pruebas a realizar con respecto al 
total que deba realizar la Contratista 
de acuerdo a la Normatividad 
aplicable. 

La Supervisión externa no 

llevará a cabo las pruebas de 

control de calidad, estas estarán 

a cargo de la Contratista que 

desarrolla la obra de la 

“Habilitación y equipamiento del 

módulo “A” del edificio de 

Ciencia y Tecnología de la 

Unidad Iztapalapa. 

BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021,  I.4. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

SERVICIOS RELACIONADOS CON 

OBRA Y FECHA ESTIMADA DE 

INICIO; Y ANEXO T1. 

En el apartado I.4 se establece que 
se deberá considerar un plazo de 
12 (doce) meses, con fecha 
estimada para su inicio el 3 de 
noviembre de 2021 y para término 
al 3 de noviembre de 2022. Este 
plazo corresponde a 366 días 
naturales; por otra parte. el ANEXO 
T1, el ANEXO TÉCNICO 3, el 
ANEXO TÉCNICO 2, el ANEXO E2 
y el ANEXO E3 establecen 365 
días naturales. ¿Puede la 
Institución aclarar si se deberán 
considerar 366 o 365 días naturales 

Considerar la conclusión al 2 de 

noviembre de 2022, es decir 365 

días naturales. 

BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021, I.8 

ÚLTIMO PÁRRAFO, Y II.9. 

REQUISITOS DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA, NUMERAL 6. 

¿Puede la Institución confirmar que 
la documentación gráfica, 
compuesta por los documentos del 
proyecto arquitectónico y de 
ingenierías (planos) que se integran 
en las Bases, en el ANEXO 
TÉCNICO 2, no se incluirán en la 
propuesta técnica y que estos 
documentos únicamente serán 
presentados por el licitante 
adjudicado? 

Se confirma que la 

documentación gráfica, 

compuesta por los documentos 

del proyecto arquitectónico y de 

ingenierías (planos) que se 

integran en las Bases, en el 

ANEXO TÉCNICO 2, no se 

incluirán en la propuesta técnica 

y que estos documentos 

únicamente serán presentados 

por el licitante adjudicado. 
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BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021, I.3. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 

SERVICIOS RELACIONADOS CON 

OBRA Y EL LUGAR DONDE SE 

LLEVARÁN A CABO LOS 

TRABAJOS; ANEXO TÉCNICO 

UNO TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA SUPERVISIÓN EXTERNA; I.- 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 

LOS SERVICIOS, OBJETIVO 

GENERAL; ALCANCE DE LOS 

SERVICIOS. 

¿Puede la Institución aclarar si los 
alcances de la supervisión 
comprenderán la supervisión de 
una o más contratistas, 
dependiendo de la especialidad de 
los trabajos necesarios para la 
habilitación y equipamiento del 
módulo “A” del edificio de Ciencia y 
Tecnología de la Unidad 
Iztapalapa?. ¿Es posible conocer a 
cuantas contratistas se 
supervisará? 

Sólo se supervisará a una 

persona contratista, la que 

ejecutará el contrato de la 

“Habilitación y equipamiento del 

módulo “A” del edificio de 

Ciencia y Tecnología de la 

Unidad Iztapalapa”, sin embargo 

se deberá coordinar con las 

personas Director Responsable 

de Obra (DRO), el 

Corresponsable en Seguridad 

Estructural (CSE), el 

Corresponsable en Instalaciones 

(CI), el Corresponsable en 

Diseño Urbano y Arquitectónico 

(CDUyA), y el Perito en 

Protección Civil o su similar de 

acuerdo a la actual 

normatividad. 

BASES. UAM.CRG.LP.01. 2021, 

ANEXO TÉCNICO UNO TÉRMINOS 

DE REFERENCIA PARA 

SUPERVISIÓN EXTERNA; I.- 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 

LOS SERVICIOS; 1.4 INFORMES; 

4. ESPECIFICACIONES, 4.1. 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS, INCISO G); 5.- 

PRODUCTO ESPERADOS, 5.2. 

TERMINACIÓN, PÁRRAFO SEXTO; 

Y 5.3 ENTREGA DE LA OBRA, 

PÁRRAFO SEGUNDO. 

¿Puede la Institución confirmar que 
los planos “AS BUILT” serán 
elaborados por la contratista 
constructora, y que la supervisión 
solo los revisará y los aprobará? 

Se confirma que los planos 

serán elaborados por la persona 

contratista a cargo de la 

construcción de la “Habilitación y 

equipamiento del módulo “A” del 

edificio de Ciencia y Tecnología 

de la Unidad Iztapalapa pero 

que deberán ser aprobados y 

firmados por la supervisión 

externa quien deberá 

encargarse de que se lleve a 

cabo la firma por parte del DRO 

y demás corresponsables. 

BASES.UAM.CRG.L.P.01.2021; 

ANEXO SIN NÚMERO “AVISO 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN QUE SE 

PRESENTA EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE 

ADJUDICACIÓN”. 

Favor de aclarar ¿En cuál de las 
cuatro carpetas que integran la 
propuesta del licitante, se integrará 
el documento “AVISO PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN QUE SE 
PRESENTA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN”? 

En la carpeta 1 correspondiente 
al numeral: 

II.7. Documentación legal, en 

el número 

12. Escrito de declaración de 
conocimiento del REPLA, del 
Procedimiento Institucional 
para: realizar la adjudicación 
por licitación pública de 
obras o servicios 
relacionados con las mismas 
(PI-SG-10), del Aviso para el 
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Tratamiento de la 
Información que se presenta 
en los procedimientos de 

Adjudicación,… (ANEXO 5).  

Como parte del (ANEXO 5). 

BASES.UAM.CRG.L.P.01.2021, 

LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA 

VISITA AL SITIO EN EL QUE SE 

REALIZARÁ LA OBRA OBJETO 

DEL SERVICIO 

Favor de aclarar si la copia que nos 
fue entregada del Acta para la visita 
al sitio en el que se realizará la obra 
objeto del servicio, deberá incluirse 
dentro de alguno de las carpetas 
que conforman la propuesta, y de 
ser así, ¿especificar en cuál de 
ellas deberá ser integrada? 

En la carpeta 3, que 
corresponde al numeral 

II.9. Requisitos de la 

propuesta técnica 

6. Las Bases con sus anexos, 
el Documento de 
aclaraciones (incluidos 
adenda, en su caso) y el 
modelo de contrato, firmados 
de conocimiento … 

Como parte del número 6. 

 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE 
 

1. Conforme a lo establecido en el punto II.14 de las Bases, se adiciona un primer párrafo en los términos 
siguientes: 
 
El Comité de la Rectoría General cancelará la modalidad de adjudicación cuando se registre una sola 
persona licitante. 
 

2. El numeral I.8. Etapas de la modalidad de adjudicación, en el apartado: 
 

 Lugar, fecha y hora del acto de presentación y apertura de documentación legal, financiera y 

fiscal, así como de las propuestas técnica y económica, en su párrafo 12 

 

Dice: 

 
La persona licitante entregará lo solicitado en las presentes Bases en CUATRO CARPETAS 
ELECTRÓNICAS, una para cada parte de las que integran la propuesta (II.8 Documentación legal, II.9 
Documentación financiera y fiscal, II.10 Requisitos de la propuesta técnica y II.11 Requisitos de la propuesta 
económica), con archivo electrónico por documento, en el orden numérico que se indica en cada apartado, 
ejemplo: Numeral II.8 punto 1, Numeral II.8 punto 2, y así consecutivamente. 

 

Debe decir: 
 
La persona licitante entregará lo solicitado en las presentes Bases en CUATRO CARPETAS 
ELECTRÓNICAS, una para cada parte de las que integran la propuesta (II.7 Documentación legal, II.8 
Documentación financiera y fiscal, II.9 Requisitos de la propuesta técnica y II.10 Requisitos de la propuesta 
económica), con archivo electrónico por documento, en el orden numérico que se indica en cada apartado, 
ejemplo: Numeral II.7 punto 1, Numeral II.7 punto 2, y así consecutivamente. 
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3. Como parte del presente documento se enviará a las personas licitantes el archivo en PDF “A.T. 7 Cat. 
Conc. Hab y Eq. Mod. A CyT Izt.” correspondiente al ANEXO TÉCNICO 7, CATÁLOGO DE CONCEPTOS 
de la HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO "A" DEL EDIFICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN LA UNIDAD IZTAPALAPA. (PRIMERA ETAPA), solicitado por parte de la persona licitante LORSA 
MEXICANA DE OBRAS, S.A. DE C.V. 

 
No se recibieron preguntas por parte de las personas licitantes: 

 SUPYC, S.A. DE C.V. 

 DESARROLLO INMOBILIARIO GERJAU, S.A. DE C.V. 

Conforme a lo indicado en el apartado I.8. de las bases, no se aceptarán más solicitudes de aclaraciones, sin 
embargo, cualquier modificación excepcional a las Bases, derivada o no del resultado de la junta de 
aclaraciones, será dada a conocer mediante notificación a los correos electrónicos proporcionados por las 
personas licitantes, máximo seis días naturales previo al acto de presentación y apertura de propuestas y se 
considerarán como parte integrante de las propias Bases. 
 
El presente documento se enviará vía correo electrónico a las personas licitantes y se difundirá a través de 
internet en el portal de la UAM http://www.uam.mx/obras/licitaciones en un plazo no mayor a dos días hábiles 
siguientes a la fecha de esta junta, no obstante, será exclusiva responsabilidad de las personas licitantes el 
enterarse de su contenido. 
 
Conforme a lo dispuesto en el numeral III.1. de las Bases, se reitera que la persona licitante adjudicada como 
resultado de la presente modalidad de adjudicación estará sujeta al modelo de contrato que genera la Oficina 
del Abogado General, el cual será entregado para efectos informativos y de conocimiento de las personas 
licitantes por correo electrónico al concluir la presente junta de aclaraciones como parte integrante del presente 
documento, el cual formará parte de las Bases. Se aclara que el modelo de contrato podrá ser ajustado o 
modificado de acuerdo con las necesidades de la obra al momento de elaborarse el mismo, dependiendo del 
contenido establecido en bases y de las particularidades de la obra. 

 

MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA N° __________ 

PARA LA "____________________” QUE CELEBRAN, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO “LA UAM”, REPRESENTADA POR LA SECRETARIA 

GENERAL, DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ Y _______________, EN ADELANTE “LA 

PRESTADORA”, REPRESENTADA POR ________(CARGO)________, _____(NOMBRE)_____, 

AL TENOR DEL ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

A N T E C E D E N T E 
 

Los servicios materia del presente contrato fueron adjudicados mediante el fallo del __ de ______ de 
2021, emitido por el Rector General, en la modalidad de Licitación Pública No. _____________, 
realizada por el Comité de la Rectoría General con fundamento en los artículos 2, 3 último párrafo, 6, 
34, y 40, del Reglamento para las Adjudicaciones, a favor de_________________, quien presentó 
una propuesta técnica y económica por un monto total de $_______ (____(cantidad con 
letra)__pesos __M.N.) IVA incluido, y se comprometió a ejecutarlos en un plazo de _______. 

 

D E C L A R A C I O N E S 

http://www.uam.mx/obras/licitaciones
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I. De “LA UAM”: 
 
1. Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del 

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según su Ley Orgánica decretada por el 
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de diciembre de 1973. 

 
2. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto: 
 

a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de 
actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la 
formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad; 

 
b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, 

primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del 
desenvolvimiento histórico, y 

 
c) Preservar y difundir la cultura. 

 
3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, y se organiza dentro 

de un régimen de desconcentración funcional y administrativa, entre las cuales se encuentra la 
Unidad Iztapalapa. 
 

4. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16, fracción IV, de su Ley Orgánica y 
36 del Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, Dr. José Antonio De 
los Reyes Heredia, quien cuenta con la facultad para otorgar, sustituir y revocar poderes. 

 
5. Que por acuerdo expreso del Rector General, la Dra. Norma Rondero López, en su carácter de 

Secretaria General, se encuentra facultada para suscribir este tipo de contratos, según consta 
en la Escritura Pública 72,001, libro 1,341, de fecha 26 de julio de 2021, otorgada ante la fe del 
Notario Público número 32 de la Ciudad de México, Lic. Francisco Jacobo Sevillano González. 
 

6. Que su domicilio legal es Prolongación Canal de Miramontes 3855, quinto piso, Colonia Ex-
Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14387, Ciudad de México. 

 

II. De “LA PRESTADORA”: 
 
1. Que es una sociedad _____________ legalmente constituida de conformidad con las leyes 

mexicanas, según consta en la Escritura Pública _____, de fecha ___de ______ de ____, 
otorgada ante la fe del Notario Público número __ de _________, __________, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil número_____, de 
fecha___________. 
 

2. Que su objeto principal es ______________________________________________. 
 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
 

COMITÉ DE LA RECTORÍA GENERAL                                                                                               11 de 19 

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470 
 
 

 

3. Que _____(nombre)________________, en su carácter de ____(cargo)__________, y quien se 
identifica con credencial para votar con clave de elector ______________, expedida por el 
Instituto Nacional Electoral, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según 
consta en la Escritura Pública ________, de fecha ___de ______ de ____, otorgada ante la fe 
del Notario Público número __ de la Ciudad de _________, Lic.__________, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil número_____, de 
fecha___________, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma 
alguna. 

 
4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es _____________. 

 
5. Que su número de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es 

___________. 
 

6. Que conoce el Reglamento para las Adjudicaciones de “LA UAM”, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, las Normas 
de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y Reglamentos en la 
materia que resulten aplicables, la normatividad referente a la protección ecológica y ambiental, 
así como la documentación técnica con las que elaboró su proposición. 

 
7. Que su domicilio legal es _______________________________________________. 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. OBJETO. “LA PRESTADORA” proporcionará a “LA UAM” los servicios relacionados 
con obra para la “__________________”, en el inmueble ubicado en 
__________________________, de conformidad con lo establecido en los anexos________, que 
forma parte integrante del presente contrato. 

 

SEGUNDA. ALCANCES DEL SERVICIO. “LA PRESTADORA” se obliga a cumplir en su totalidad 
con los aspectos técnicos y económicos previstos en los anexos ___________. 
 
Todo lo anterior se asentará en la bitácora que se genere con motivo de la realización de los 
servicios materia de este contrato y que formará parte del mismo. 
 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. “LA PRESTADORA” se obliga a prestar los servicios objeto 
del presente contrato, del __ de _____ de 20__ al __de ______ de 20__. 

 

CUARTA. IMPORTE. “LA UAM” pagará a “LA PRESTADORA” por los servicios relacionados con 
obra la cantidad de $______ (____(importe en letra)______ pesos __/100 M.N.), más $_______ 
(____(importe en letra)______ pesos __/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo 
que hace un total de $______ (____(importe en letra)______ pesos __/100 M.N.). 
 

QUINTA. FORMA DE PAGO. Los pagos se realizarán en forma mensual conforme a las 

estimaciones autorizadas y al informe de avance del periodo que presente “LA PRESTADORA” a la 

Dirección de Obras de “LA UAM” para su revisión y autorización, siempre que se haya realizado a 
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entera satisfacción del Director de Obras de “LA UAM”, Ing. Mario Alberto Moire García, como 
solicitante y responsable de los servicios, previa entrega de la fianza de cumplimiento y de las 
facturas revisadas y aprobadas por la persona responsable técnica correspondiente, mediante 

transferencia bancaria electrónica a la cuenta de “LA PRESTADORA”, misma que debe 

proporcionar por escrito a “LA UAM” a la firma del presente contrato. 
 

Toda la información relacionada con la cuenta bancaria electrónica será responsabilidad de “LA 

PRESTADORA”, por lo que cualquier error o actualización en sus datos bancarios la deberá notificar 

a “LA UAM” con la debida oportunidad. 
 

“LA PRESTADORA” deberá enviar las facturas a los correos electrónicos _____________ y 
_________ en archivos PDF y XML, y presentar las fianzas correspondientes en la Dirección de 

Obras de “LA UAM”, en la oficina ubicada en el segundo piso del edificio C, del domicilio señalado 
en la Declaración I, numeral 6. 
 

SEXTA. FIANZAS. “LA PRESTADORA” presentará a “LA UAM”, las fianzas que deberán ser 
expedidas por institución afianzadora autorizada, como lo exige la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, conforme a lo siguiente: 
 
1. Dentro de los ____ días hábiles siguientes a la firma del contrato, una fianza equivalente al 

diez por ciento del monto total establecido en la cláusula cuarta, IVA incluido, por la cantidad de 
$_______ (______(cantidad en letra)_____ pesos __/100 M.N.), para garantizar el debido 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae en virtud de este contrato, de 
cualquier otra responsabilidad en que incurra, así como la calidad de los servicios y el tiempo que 
les dedique. 

 
Esta fianza estará vigente por todo el tiempo que dure el contrato hasta la fecha de firma del acta 
finiquito, así como los convenios modificatorios de monto que pudieran celebrarse y, en su caso, 

durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por “LA 

UAM” o “LA PRESTADORA” hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
 

2. Al concluir los servicios, una vez firmada el acta finiquito, una fianza para garantizar los 

defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA 

PRESTADORA”, por un importe del diez por ciento del monto total ejercido de los servicios, 
incluyendo IVA, que deberá estar vigente pro doce meses contados a partir de la fecha de la 
entrega recepción del acta finiquito, para responder además de cualquier otra responsabilidad, 
por concepto de daños y perjuicios. 

 

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier responsabilidad atribuible a “LA 

PRESTADORA” en los servicios realizados dentro del plazo cubierto por la fianza, “LA UAM” 
deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y 

notificarlo por escrito a “LA PRESTADORA”, para que ésta realice las correcciones o 
reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido 

este término sin que se hayan realizado, “LA UAM” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la 
reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente 
la fianza. 
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Quedará a salvo el derecho de “LA UAM” para exigir a “LA PRESTADORA” el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva 
esta fianza. 

 

SÉPTIMA. CONTENIDO DE LAS FIANZAS. Deberán especificar, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. Que se otorgan en los términos de este contrato. 

 

2. Que la institución afianzadora acepta expresamente las prórrogas que le sean concedidas a “LA 

PRESTADORA” por “LA UAM” en forma escrita para el cumplimiento del contrato. 

 
3. Que garantizan, respectivamente, el debido cumplimiento del contrato, los defectos que resulten 

de los servicios, vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra “LA 

PRESTADORA”. 
 

4. Que la institución afianzadora acepta expresamente en favor de “LA UAM”, lo establecido en el 
artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 

5. Que se cancelarán con el consentimiento por escrito de “LA UAM” y cuando  

“LA PRESTADORA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato a 

entera satisfacción de “LA UAM”. 

 

OCTAVA. PERSONAS RESPONSABLES TÉCNICAS. “LA UAM” nombra como persona 
responsable técnica a ___(cargo)_______, ____(nombre)__________, quien verificará los servicios 

objeto de este contrato, y podrá ser localizada a través de la Dirección de Obras de “LA UAM”, 
ubicada en el segundo piso del domicilio señalado en la Declaración I, numeral 6, o en el lugar donde 

se efectúen los servicios, y al que “LA UAM” podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a 

“LA PRESTADORA”. 

 

“LA PRESTADORA” designa como persona responsable técnica a ___(cargo)_______, 
____(nombre)__________, quien tiene poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, quien podrá ser localizada en el domicilio de “LA 

PRESTADORA” o en el lugar donde se prestan los servicios. 
 

Durante el desarrollo de los servicios, “LA PRESTADORA” únicamente proporcionará la información 

derivada de éstos a “LA UAM”, a través de las personas responsables técnicas antes mencionadas. 

 

NOVENA. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE “LA PRESTADORA”. 
 
1. Realizar los servicios de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos. 

 

2. Consultar con la persona responsable técnica de “LA UAM”, en caso de que hubiere 
controversia o discrepancia entre las características y especificaciones de los servicios. Será 

responsabilidad de “LA PRESTADORA” cualquier atraso en que pueda incurrir por no haber 
presentado a tiempo la consulta de discrepancia. 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
 

COMITÉ DE LA RECTORÍA GENERAL                                                                                               14 de 19 

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470 
 
 

 

 
3. Presentar un reporte y asentar en la bitácora de los servicios. 

 
4. Acatar todas las medidas y disposiciones que en materia de seguridad e higiene tenga 

establecidas “LA UAM”. 

 

DÉCIMA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. Cuando “LA UAM” estime conveniente llevar a cabo 
servicios no previstos en los anexos________ de este contrato, serán considerados como 
extraordinarios. 
 
Cuando no existieren conceptos para la realización de servicios extraordinarios, las partes 

procederán a determinar los nuevos conceptos y programación de éstos, y una vez acordados, “LA 

PRESTADORA” se obliga a ejecutarlos. 

 

DÉCIMA PRIMERA. AVISOS Y COMUNICACIONES. “LA UAM” y “LA PRESTADORA” podrán 
efectuar, ante las personas responsables técnicas, los avisos y comunicaciones en los domicilios 
establecidos en las declaraciones del presente contrato o en el lugar donde se efectúen los servicios. 
Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas 
siempre por escrito. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. ACCESO A INSTALACIONES. “LA PRESTADORA” tendrá acceso a las 
instalaciones cuando así lo requiera y porte gafete que la identifique. 
 

DÉCIMA TERCERA. SIN CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. “LA PRESTADORA” no 
podrá ceder a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este 
contrato, ni los derechos de cobro por los servicios realizados. 

 

DÉCIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS. “LA PRESTADORA” no podrá 
divulgar por ningún medio, los datos y resultados obtenidos de los servicios realizados con motivo de 
este contrato. Esta obligación subsistirá aún después de haber terminado sus servicios. 

 

 

En caso de que “LA PRESTADORA” contravenga esta disposición, “LA UAM” se reserva el 
derecho de rescindir el presente contrato o ejercer las acciones civiles y penales que procedan. 

 

DÉCIMA QUINTA. SEGUIMIENTO. “LA UAM” a través del Director de Obras dará seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato con el apoyo de la persona responsable 

técnica; por lo cual podrá efectuar a “LA PRESTADORA” las observaciones que estime pertinentes 
relacionadas con la prestación de los servicios. 

 

DÉCIMA SEXTA. SALVAGUARDA LABORAL. “LA PRESTADORA” en ningún caso considerará a 

“LA UAM” como patrón principal, solidario o sustituto, por lo que no le presentará ninguna 
reclamación por este concepto. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALES. Durante la 
vigencia del contrato, se podrán aplicar penas convencionales, por atraso en la ejecución de los 
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servicios por causas imputables a “LA PRESTADORA” que serán determinadas por “LA UAM”, en 
función de los servicios no ejecutados oportunamente, en los términos y condiciones siguientes: 

 
En caso de atraso en la ejecución de actividades señaladas en el programa autorizado a la fecha, se 
aplicarán retenciones económicas del uno por ciento del monto de las actividades con retraso en las 
estimaciones correspondientes al periodo en que se determine el atraso. Dichas retenciones podrán 

ser recuperadas por “LA PRESTADORA” en las siguientes estimaciones si regularizan los servicios 
conforme al programa autorizado. 
 

A la terminación del plazo pactado, los servicios no concluidos por causas imputables a “LA 

PRESTADORA” serán objeto de una pena convencional del uno al millar por cada día natural de 
atraso hasta la fecha de conclusión de los mismos. 
 
Por ningún concepto las penas convencionales, en su conjunto, podrán ser superiores al monto total 

de la garantía de cumplimiento del contrato. “LA UAM” considerará las circunstancias en que se 
encuentre el avance de los servicios para optar por la recisión del contrato y la aplicación de la 
garantía correspondiente. 
 

DÉCIMA OCTAVA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. “LA UAM”, a través de su persona 
responsable técnica, dará por recibidos los servicios, siempre que éstos hubiesen sido realizados de 
acuerdo con lo establecido en este contrato y en los anexos_____. 

 

“LA PRESTADORA” se obliga a entregar a “LA UAM” su documentación para finiquitar 
administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes, a partir de la recepción de los servicios. 

 

DÉCIMA NOVENA. SIN RESPONSABILIDAD. “LA PRESTADORA” será la única responsable ante 

“LA UAM”, de la calidad de los servicios realizados y la ejecución de “LA SUPERVISIÓN” en los 

términos contratados. “LA UAM” no asumirá responsabilidades de “LA PRESTADORA” con sus 
trabajadoras y trabajadores, personal técnico, sindicatos o las personas proveedoras de bienes y 

servicios. “LA UAM” se reserva el derecho a exigir, en cualquier momento, el cambio necesario a 
efecto de que se cumpla con lo estipulado en el presente contrato, incluyendo la sustitución de sus 
trabajadoras o trabajadores, personal técnico y personas proveedoras de bienes y servicios, si a su 
consideración de la supervisión interna no cumplen con el perfil necesario para el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. 

 

VIGÉSIMA. CAUSAS DE RESCISIÓN. “LA UAM” podrá rescindir el presente contrato por alguna de 

las siguientes causas imputables a “LA PRESTADORA”: 
1. Por incumplimiento a cualquiera de los términos y demás obligaciones de este contrato, siendo a 

su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir “LA UAM”. 
 

2. Si no realiza los servicios en la forma y términos convenidos. 
 

3. Si no otorga la fianza de cumplimiento en el plazo y los términos previstos en la cláusula sexta. 
 

4. Si suspende injustificadamente la prestación de servicios. 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
 

COMITÉ DE LA RECTORÍA GENERAL                                                                                               16 de 19 

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470 
 
 

 

 

5. En general, por cualquier causa imputable a “LA PRESTADORA” que implique incumplimiento, 
total o parcial, a lo previsto en el presente contrato. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si se da una o varias de las hipótesis 

previstas en la cláusula anterior, “LA UAM” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, 
para lo cual se sujetará a lo siguiente: 
 

1. “LA UAM” entregará a “LA PRESTADORA” una comunicación por escrito del incumplimiento en 
que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga las causas de su 
incumplimiento y en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes. 

 

2. Transcurrido el término anterior, “LA UAM” determinará dar o no por rescindido el contrato, sin 

necesidad de intervención de la autoridad judicial, lo cual comunicará por escrito a “LA 

PRESTADORA”, dentro de los quince días hábiles siguientes. 

 

En el caso de rescisión “LA UAM” hará efectiva la fianza correspondiente. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El incumplimiento de este contrato, 
originado por huelga, paro de labores académicas, administrativas o estudiantiles, así como por 
casos fortuitos o fuerza mayor, no será causa de responsabilidad contractual para ninguna de las 
partes, y ambas tendrán derecho a suspender las obligaciones contenidas en este contrato. 
 
En estos casos las partes reajustará la vigencia del presente contrato, dando prioridad a las 

sugerencias que emita “LA UAM” respecto de sus necesidades. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS.  “LA UAM” podrá suspender la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato, para ello dará aviso por escrito con una 

anticipación de diez días hábiles a “LA PRESTADORA”. 
 

En caso de suspensión de la prestación de los servicios, “LA UAM” informará por escrito a “LA 

PRESTADORA” sobre su duración aproximada, siempre que esto sea posible y ambas partes 
acordarán la correspondiente ampliación del plazo y la continuación de la prestación de los servicios. 

Si “LA UAM” considera que es imposible la continuación de la prestación de los servicios, el 
presente contrato se dará por terminado mediante el convenio finiquito correspondiente. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. TRANSPARENCIA. La información contenida en el presente contrato, así 
como las actividades a realizarse para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a los principios y 
disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección 
de datos personales. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. En los casos fortuitos, fuerza 

mayor o cualquier otra causa no imputable a “LA PRESTADORA” que impidan el cumplimiento 

oportuno de los servicios, ésta deberá solicitar a “LA UAM” por escrito, con anticipación de, al 
menos, diez días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución, la prórroga que considere 
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necesaria, misma que será analizada y, en su caso, concedida por “LA UAM”, por el plazo que 
estime conveniente, para que se realicen las modificaciones correspondientes. 

 

En caso de que “LA PRESTADORA” no presente en tiempo la respectiva solicitud de prórroga, será 
su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir. 
 

VIGÉSIMA SEXTA. MODIFICACIONES. Cualquier cambio a los términos y condiciones del presente 
contrato o de sus anexos, será materia de un convenio modificatorio por escrito. 
 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA UAM” podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato sin necesidad de justificar esta determinación, previa 

notificación por escrito a “LA PRESTADORA”, con cinco días naturales de anticipación. 
 

En caso de resultar algún adeudo por parte de “LA UAM”, ésta lo pagará a “LA PRESTADORA”. 
 

VIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN. En caso de duda o discrepancia sobre el contenido o 
interpretación del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales de la Ciudad de México. 
 
Se firma por duplicado en la Ciudad de México, el __ de ______ de 2021. 
 
 

POR “LA UAM” 
 
 
 
 
 

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ 

SECRETARIA GENERAL 

POR “LA PRESTADORA” 

 

 

 

 

 

_______NOMBRE__________ 

________CARGO__________ 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITANTE Y RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA 

DIRECTOR DE OBRAS 
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REVISIÓN JURÍDICA 

 

 

 

 

 

MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ 

ABOGADO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA N° __________ 
PARA LA "_________________” QUE CELEBRAN EL __ DE ___ DE 20__, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA Y ___________, OAG.DCC.____.21.PSRO 

 

ANEXO “__” DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA 

N° __________ PARA LA "________________________”, QUE SE CELEBRA CON ____________ 

 

 
Se firma por duplicado en la Ciudad de México, el __ de ______ de 2021. 
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POR “LA UAM” 
 
 
 
 
 

DRA. NORMA RONDERO LÓPEZ 

SECRETARIA GENERAL 

POR “LA PRESTADORA” 

 

 

 

 

_______NOMBRE__________ 

________CARGO__________ 

 

 

SOLICITANTE Y RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA 

DIRECTOR DE OBRAS 

 

 
 

REVISIÓN JURÍDICA 

 

 

 

 

 

MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ 

ABOGADO GENERAL 

 

 
 
 
 
 
 
HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO “__” DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA 
N° __________ PARA LA "_________________” QUE CELEBRAN EL __ DE ___ DE 20__, LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA Y ___________, OAG.DCC.____.21.PSRO 

 
FIN DEL MODELO DE CONTRATO 
 
ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS DE LA MODALIDAD PARA LA 
ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.CRG.LP.01.2021 "SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA HABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO ‘A’ DEL EDIFICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD IZTAPALAPA" (PRIMERA ETAPA) 
AL QUE SE DIO LECTURA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE TUVO POR VIDEO CONFERENCIA ESTABLECIDA ENTRE 
LAS PERSONAS LICITANTES Y EL COMITÉ DE LA RECTORÍA GENERAL, A EFECTO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y LA 
SALUD ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA GENERADA POR EL SARS-COV2 (COVID-19), EL MIÉRCOLES 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS 11:00 HORAS. 


