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OBRA: EDIFICIO DEL BIOTERIO, SEGUNDA ETAPA (INSTALACIONES Y ACABADOS) DE LA UNIDAD XOCHIMILCO

Relación de la documentación que se entregará en el paquete del concurso y que deberá acompañar a las propuestas.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO
1  

1.1 Copia y original para su cotejo del acta constitutiva de la empresa.

1.2 Copia y original para su cotejo, del documento que acredite la personalidad del  representante  legal  (poder notarial).

1.3 Copia y original para cotejo de su identificación personal (pasaporte, credencial  de elector o cédula profesional).


DOCUMENTO
2

2.1 Copia y original para su cotejo de su registro patronal ante el IMSS, así como su último comprobante de pago.

2.2.- Copia y original para su cotejo de su registro patronal ante el INFONAVIT, así como su último comprobante de pago.

DOCUMENTO        3    

3.1 Copia fotostática (presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo) de los estados financieros dictaminados para efectos fiscales por el ejercicio de 2000, incluyendo; el estado de posición financiera, el estado de resultados, notas correspondientes a los estados y dictamen suscrito por contador público autorizado para el efecto, presentando copia de la constancia de registro emitida por la SHCP, en el caso de empresas obligadas a dictaminarse en estos términos
.

En el caso de empresas no obligadas a dictaminarse fiscalmente, copia fotostática (presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo) de los estados financieros dictaminados por el ejercicio de 2000, incluyendo; el estado de posición financiera, estado de resultados, notas correspondientes a los estados y dictamen suscrito por contador público independiente, presentando copia fotostática de su cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública y constancia de ser miembro de un Colegio de Contadores Públicos durante el período que dictamina.

3.2 Estados financieros al mes de mayo de 2002 firmados por la administración de la empresa.

3.3 Copia fotostática (presentando original o copia certificada ante notario público, para cotejo) de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta presentada ante la autoridad hacendaria por el ejercicio de 2001.

DOCUMENTO
4


4.1 Garantía de la propuesta que otorga el concursante, original de la fianza de  concurso y copia cuyo monto será del 5% del valor de su propuesta incluyendo el  IVA correspondiente.

PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO 
5     


5.1 Pliego de Requisitos  debidamente  firmado de conocimiento y aceptación.

DOCUMENTO 
6
6.1 Constancia de visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de estas bases firmada por el representante de la Universidad Autónoma Metropolitana.

6.2 Constancia de haber asistido a la Junta de Aclaraciones, con copia del acta levantada durante la reunión.

DOCUMENTO
7

7.1 Declaración de conocimiento de las Bases de Concurso, las orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del G.D.F., incluyendo en su caso anexos y circulares.

7.2 Declaración de conocimiento de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas, de la Universidad Autónoma Metropolitana, los cuales pueden ser consultados en la página web  http://www.uam.mx/lineamientos/
DOCUMENTO        8   

8.1 Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.

8.2 Carta de Confidencialidad.

DOCUMENTO
9

9.1 Relación de Contratos con los que acrediten la experiencia o capacidad técnica para la ejecución puntual de los trabajos, señalando: Contratante, Nombre de la Obra, Ubicación, Monto Contratado, Fechas de Inicio y Terminación de los mismos, Montos Pagados y Pendientes, Así como la Dirección y el Número Telefónico del cliente durante los últimos tres años, además deberá anexar CURRICULUM de la Empresa.

9.2 Constancia y experiencia del personal clave, técnico y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñar en el lugar de ejecución de la obra para los fines del contrato.

De la misma forma deberá contar con un Director de Construcción con tres años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similar a la obra en cuestión.

DOCUMENTO
10

10.1 Proyecto ejecutivo.

PROPUESTA ECONÓMICA

DOCUMENTO
11


11.1 Carta  compromiso  debidamente  requisitada   y  rubricada.


DOCUMENTO
12    

12.1 Relación de maquinaria y equipo de construcción que se empleará en la obra.


12.2 Programa de utilización de equipo en la  obra.  

12.3 Programa de control de calidad para la obra.

DOCUMENTO
13

Análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos que se requieren: 

13.1 Costos básicos.

13.2 Costo directo de materiales, mano de obra y equipo.     

13.3 Porcentaje de indirectos y utilidad.

13.4 Análisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos.

DOCUMENTO 
14

14.1 Catálogo de conceptos, cantidades de obra y monto total de la propuesta, incluyendo el I.V.A.


DOCUMENTO
15

15.1 Programa de  trabajo incluyendo ruta crítica y programa financiero mensual.

DOCUMENTO
16


16.1 Lineamientos generales de construcción técnico-administrativos firmados de conocimiento.

DOCUMENTO
17


17.1 Reglamento interior de la obra.

DOCUMENTO
18


18.1 Modelo de contrato, debidamente firmado de conocimiento.

Nota: Aquel contratista que cuente con su inscripción al Padrón de Contratistas de la Universidad solo deberá presentar la documentación que requiera ser actualizada.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

1

1.1
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA

1.2  
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO, DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL (PODER NOTARIAL).

1.3
COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO DE SU IDENTIFICACION PERSONAL (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR O CEDULA PROFESIONAL).

  D    O    C    U    M    E    N    T    O

2

2.1
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS, ASI COMO SU ULTIMO COMPROBANTE DE PAGO.

2.2  
COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO DE SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT, ASI COMO SU ULTIMO COMPROBANTE DE PAGO.

D   O   C   U   M   E   N   T   O

3
3.1 COPIA FOTOSTÁTICA (PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO) DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS PARA EFECTOS FISCALES POR EL EJERCICIO DE 2000, INCLUYENDO; EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS, NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS Y DICTAMEN SUSCRITO POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA EL EFECTO, PRESENTANDO COPIA DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO EMITIDA POR LA SHCP, EN EL CASO DE EMPRESAS OBLIGADAS A DICTAMINARSE EN ESTOS TÉRMINOS
.

EN EL CASO DE EMPRESAS NO OBLIGADAS A DICTAMINARSE FISCALMENTE, COPIA FOTOSTÁTICA (PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO) DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR EL EJERCICIO DE 2000, INCLUYENDO; EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS Y DICTAMEN SUSCRITO POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE, PRESENTANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE SU CÉDULA PROFESIONAL EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONSTANCIA DE SER MIEMBRO DE UN COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DURANTE EL PERÍODO QUE DICTAMINA.

3.2 ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MAYO DE 2002 FIRMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.

3.3 COPIA FOTOSTÁTICA (PRESENTANDO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, PARA COTEJO) DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADA ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA POR EL EJERCICIO DE 2001.

D    O    C    U    M    E    N    T    O

4

4.1 GARANTIA DE LA PROPUESTA QUE OTORGA EL CONCURSANTE, ORIGI​NAL DE LA FIANZA DE CONCURSO Y COPIA, CUYO MONTO SERA DEL 5% DEL VALOR DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.

GARANTIA QUE OTORGA EL CONCURSANTE
___________________________________________

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

DE FECHA_____________________________________________________________
(*)IMPORTE:   $______________________ FIANZA NUMERO____________________
AFIANZADORA   ________________________________________________________
PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO No.  UAM.CAO.LPRX.02.2002 RELATIVO A LA “EDIFICIO DEL BIOTERIO, SEGUNDA ETAPA (INSTALACIONES Y ACABADOS) DE LA UNIDAD XOCHIMILCO” UBICADA EN CALZADA DEL HUESO NO. 1100, COL. VILLA QUIETUD, DELEGACIÓN COYOACAN, C.P. 04960, MÉXICO, D.F.

*5% DEL IMPORTE DE SU PROPUESTA INCLUYENDO EL I.V.A. CORRESPONDIENTE.
D    O    C    U    M    E    N    T    O

5

5.1 PLIEGO DE REQUISITOS DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION

PLIEGO DE REQUISITOS DE CONCURSO
CONCURSO No. UAM.CAO.LPRX.02.2002 RELATIVO A:

EDIFICIO DELBIOTERIO, SEGUNDA ETAPA (INSTALACIONES Y ACABADOS)  DE LA UNIDAD XOCHIMILCO

Para los fines del presente pliego de requisitos, en lo sucesivo se denominará UNIVERSIDAD a la Universidad Autónoma Metropolitana y CONCURSANTES a los contratistas convocados a participar en el Concurso y CONTRATISTA al que resulte ganador del Contrato.

La Universidad y los concursantes aceptan que para la presentación de este Concurso y demás actos que de él se deriven, rijan las siguientes:

C O N D I C I O N E S 
PRIMERA

Al formularse la propuesta deberá tomarse en cuenta:

a) Los trabajos se realizarán con base en los Lineamientos de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, su Legislación Universitaria y las Orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

b) En el acto de recepción y apertura de propuestas, los concursantes deberán presentar por separado las propuestas técnica y económica con toda su documentación elaborada en idioma español y debidamente firmada, encarpetada y colocada en sobres cerrados en forma inviolable y rubricados, se efectuará  exactamente  a las 11:00 hrs. del día viernes 12 de julio de 2002, en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio “C”, 2ª. Piso, Col. Ex_Hacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F.,  acto que será presidido por la Dirección de Obras y sólo permitirá la participación de los concursantes que se encuentren presentes, a la hora citada, se pasará lista de asistencia y se procederá a la apertura y revisión de los sobres entregados, verificando que los documentos estén completos de acuerdo con los anexos correspondientes y que satisfagan en principio los requisitos establecidos en las bases de este Concurso.

Se levantará el acta que será firmada por todos los participantes. El fallo, el cual será inapelable, será el día martes 23 de julio de 2002 a las 11:00 hrs. en el mismo sitio. Esta fecha podrá ser modificada por la Universidad informando oportunamente a los concursantes.

c) Al contratista se le otorgará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, un anticipo equivalente al 30% de la asignación aprobada al contrato correspondiente, para la adquisición de materiales de obra, lo cual comprobará fehacientemente en un plazo máximo de  30 días naturales.

SEGUNDA

La obra deberá de iniciarse en la fecha que se estipule en el contrato respectivo y la fecha límite para su conclusión será de acuerdo al Programa de Trabajo presentado por el concursante y aprobado por la Universidad.

TERCERA

El contratista dará las siguientes garantías:

a) Para responder por el sostenimiento de la propuesta.

El Contratista deberá acompañar a ésta de una fianza en moneda nacional a favor de la Universidad, expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, por un monto equivalente al 5% del importe de su propuesta incluyendo el I.V.A. correspondiente  (Documento 4.1). Este documento permanecerá en poder de la Universidad hasta el día   del fallo, fecha en que serán devueltos a los concursantes y se retendrá sólo el del contratista ganador  del Concurso, que se le devolverá hasta el momento de la firma del contrato y la presentación de las fianzas correspondientes, calendario pormenorizado de obra. Si por algún motivo imputable al contratista, éste no firma el contrato, la garantía otorgada quedará a favor de la Universidad para cubrir los daños y perjuicios que le cause la falta de cumplimiento.

b) Para garantizar el anticipo.

El Contratista otorgará una fianza en moneda nacional dentro de los 5 días hábiles posteriores a la celebración del contrato por un importe equivalente al 100% del anticipo, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del mismo. La fianza deberá ser expedida a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por una afianzadora autorizada para operar en el país.

c) Para garantizar el cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos.

El Contratista deberá garantizar el debido cumplimiento del contrato y la calidad de los trabajos, por los defectos que resulten de la ejecución de la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por un plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se concluyeran los trabajos. Por lo anterior otorgará fianza expedida por una Afianzadora autorizada para operar en el país, en moneda nacional a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana por un importe equivalente al 15% del monto total del contrato, esta fianza deberá presentarse dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato.

CUARTA

La Universidad mostrará por única vez el sitio en el cual se llevará a cabo la obra en cuestión el día lunes 01 de julio de 2002 a las 11:00 hrs. para dar inicio al recorrido; para tal efecto deberán acudir al sitio de la obra ubicado en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F., debiéndose presentar con el Arq. Juan Pedro Acosta Higuera y/o Arq. Aristeo Angulo González, quienes acompañarán a  los concursantes y firmarán la Constancia de Visita al sitio de la obra (Documento 6.1).  No se firmará la constancia a quien asista después de la hora señalada. (La cita es en la caseta de supervisión de obras ubicada junto a la obra del Bioterio al poniente del edificio G).

Cualquier duda deberá presentarse por escrito a la Dirección de Obras de la Universidad, 72  horas naturales antes de la fecha de apertura de las propuestas y serán aclaradas por escrito a  más tardar 48 horas naturales antes de la celebración del acto de apertura, con copia a todos los concursantes.

QUINTA

La Junta de Aclaraciones será el día miércoles 03 de julio de 2002 a las 11:00 hrs., y se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras de la Universidad ubicadas en el 2do. Piso, Edificio C, Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F. Los concursantes deberán presentarse llevando para su firma la constancia correspondiente (Documento 6.2). Los acuerdos derivados de esta Junta de Aclaraciones quedaran debidamente asentados en el acta correspondiente considerándose ésta como parte integrante de estas bases y se entregará copia a cada uno de los participantes.

SEXTA

Para  formular  la  propuesta  se utilizará el Documento 14, que deberá, al igual que todos  los  documentos (Documentos  del 1 al 18 y los anexos de estas bases), ser debidamente firmados y rubricados por el representante legal de la empresa concursante.

SEPTIMA

Para satisfacer todos los requisitos a que se refieren la CONDICION CUARTA Y CONDICION QUINTA, además de los anexos que se solicitan y que serán proporcionados por los concursantes, se podrán utilizar las formas e impresos proporcionados por la Universidad que integran la carpeta  correspondiente al presente Concurso o, en su caso, los empleados por la concursante siempre que contengan toda la información solicitada en los anteriores. Para  presentar  los documentos cuyos formatos no  se proporcionan, el concursante utilizará papel membretado de su empresa y llenará estos documentos en la forma que considere más conveniente, siempre que sea totalmente legible.

IMPORTANTE

Será condición indispensable para que la propuesta sea aceptada, que se incluyan todos los  documentos  descritos  en  la CONDICION SEXTA de  este pliego.

Los  documentos  que  forman  las propuestas técnica y económica deberán estar integrados y ordenados en la forma  anotada en la CONDICION SEXTA, después de cada hoja índice.

La  presentación de las propuestas será por separado en sobres cerrados en forma inviolable  y  rubricados, anotando en el lugar correspondiente el número y nombre del concurso, la fecha,  el nombre  de  la  obra y el nombre y cargo de la persona que asiste al Concurso facultada para tal efecto por el representante legal.

OCTAVA

Al formular la propuesta se aceptará por los concursantes lo siguiente:

a) Que la obra se llevará a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables citadas en el inciso a) de la CONDICION PRIMERA, las de la Legislación Nacional aplicables, a las especificaciones particulares y complementarias las cuales forman parte de esta carpeta de Concurso; del programa de trabajo y montos mensuales de obra, los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos y cantidades de obra.

b) Que la modalidad del Contrato será a base de precios unitarios, siendo ésta la única forma de pago, aún cuando la Universidad por causas imputables a ésta prorrogue el programa de trabajo. Por lo anterior no se aceptarán reclamaciones de pago por otros conceptos tales como indirectos adicionales a los integrados en los precios unitarios.

c) Por cada estimación que le cubra la Universidad, ésta le retendrá el 5% de la misma como fondo de garantía, la cual le será devuelta en su caso a la firma del acta de la entrega-recepción de la obra.

d) Que tomarán en consideración las condiciones meteorológicas (lluvias), topográficas y geológicas de la región, así como las vías de comunicación existentes, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar específico de la obra, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del Contrato y del programa de trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. Asimismo, deberá considerar si algunos equipos, materiales, agua, energía eléctrica, equipos generadores de aire o vapor le serán proporcionados por la Universidad para la ejecución de los trabajos encomendados. Esto deberá quedar aclarado en su propuesta, de lo contrario no se admitirán reclamaciones posteriores.

e) Que habrán juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, del indirecto, de la utilidad y que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario que se fije en el contrato por la unidad de obra terminada, a satisfacción de la Universidad.

El análisis de los costos indirectos estará representado por un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en los relativos a las administraciones de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas. Asimismo, el cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos e indirectos.

f) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la Universidad en el catálogo de conceptos y cantidades de obra (Documento 14), durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

g) Que deberán elaborar y presentar anexo a su propuesta, el programa de trabajo, que deberá desglosarse por partidas y que además les servirá para deducir montos mensuales de obra.

h) Que se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos y cantidades de obra y no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en este pliego de requisitos. Asimismo, que la omisión de un precio unitario o la proposición de cualquier alternativa modificatoria será motivo para que no se acepte su propuesta.

i) Los análisis detallados de precios que presenten los concursantes, deberán ajustarse a los lineamientos para la integración de precios unitarios y del procedimiento para el ajuste de los mismos.

j) Que deberán presentar análisis detallados de precios unitarios para todos y cada uno de los conceptos contenidos en la relación de conceptos (Documento 13), considerando separadamente los costos directos e indirectos para la obra civil de los relativos al suministro e instalación de equipo, en su caso.

k) Que en ningún caso se considera que las modificaciones al Documento 15 -Programa de trabajo y programa financiero mensual-, formulado por el concursante, motivadas por causas ajenas a las derivadas de la incorrecta e ineficiente operación de sus equipos e instalaciones, implicará cambio alguno en los precios unitarios cotizados por él mismo para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente.

l) Que los concursantes deberán presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios para la presentación de su propuesta (Documento 13.4).

m) Que por ningún motivo se incluirá el 5% de INFONAVIT en los análisis de costos directos e indirectos, si la propuesta incluye este concepto en los análisis de precios unitarios, será rechazada. Esto con base al artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo.

n) Que el concursante preparará programa detallado de acuerdo con la Universidad a la firma del Contrato.

NOVENA

El Documento 14 -Catálogo de conceptos y cantidades de obra para proposición de precios unitarios-, se formulará procediendo de acuerdo con lo siguiente:

a) Se llenará a máquina perfectamente y de ser manuscrito se usará tinta, escribiendo con letra fácilmente legible; en ambos casos dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. Podrán utilizarse los formatos empleados por la concursante siempre que estos incluyan toda la información requerida.

b) Se anotarán los precios unitarios con número y letra expresándolos en moneda nacional. Sólo se aceptarán las propuestas que presenten el importe tanto en el Catálogo de Conceptos como en los precios unitarios, con dos decimales. 

Si hubiera discrepancias  entre  precios unitarios anotados con número y los anotados con letra, serán éstos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la propuesta.

c) En  caso  de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por la Universidad y los precios unitarios con letra por el concursante.

d) Deberá anotarse el importe de cada uno de los conceptos contenidos en el catálogo (Documento 14), inmediatamente después se deberá realizar la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente.

La suma de los importes totales de todas las partidas representará el monto total de la propuesta, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja del Documento 13 en el lugar asignado para ello.

DECIMA

Deberá señalarse en la propuesta el nombre  del  técnico titulado que sea el representante del  concursante en la obra objeto de este Concurso, el cual deberá estar registrado en la  Dirección  General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y además, deberá tener suficiente experiencia en las obras de la índole de la que se llevará a cabo; tendrá también  obligación de conocer ampliamente la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Normas Técnicas Complementarias, las Especificaciones Generales de Construcción, el proyecto y las especificaciones complementarias.

DECIMA PRIMERA

La Universidad podrá cancelar el concurso antes de la presentación y apertura de propuestas en los siguientes casos: 

a) Por circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de construir el bien requerido.

b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que pudieren impedir la continuación del concurso.

c) Si en el momento del registro de los concursantes se presentara un solo participante.

En caso de presentarse cualquiera de los anteriores supuestos la Universidad lo hará del conocimiento de los concursantes de la misma forma como dio a conocer la convocatoria.

DECIMA SEGUNDA

Serán rechazadas por la Universidad en el acto  de  presentación y apertura las propuestas:
a) Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable y rubricado.

b) Cuando el concursante no presente uno o más documentos de los solicitados en los términos de este pliego.

c) Cuando omita firmar alguno de los documentos básicos de su propuesta.

DECIMA TERCERA

Concluido el acto de presentación y apertura de propuestas La Universidad podrá declarar desierto el concurso en los siguientes casos:

a) Si cuenta sólo con una propuesta susceptible de ser evaluada, y

b) Si las propuestas presentadas exceden su capacidad financiera.

c) Si como resultado de la evaluación, las propuestas presentadas no reúnen los requisitos establecidos en las bases.

d) En los demás casos justificados a criterio de la Universidad.

DECIMA CUARTA

La Universidad se reserva el derecho de descalificar, posteriormente al acto de apertura y durante  el estudio de las mismas, aquellas propuestas de las personas físicas o morales en los siguientes casos:
a) Que contengan fuera de catálogo uno o varios precios unitarios no remunerativos y que afecten el monto total de la propuesta, haciéndola NO solvente.

b) Que los análisis detallados de precios unitarios, hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de mano de obra, materiales y equipo.

c) Que omitan en uno o más  conceptos o  la cotización con letra y número en el Documento 14.

d) Que no contengan completos los datos básicos relativos a salarios del personal obrero, precios unitarios de todos los materiales que intervengan en la obra y costo/horario de la maquinaria y equipo (Documento 13).

e) En las que no presenten completos los datos requeridos en el análisis para la determinación del costo directo, en los términos del modelo respectivo, así como el análisis financiero.

f) Que no contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Universidad en el Documento 13.

g) Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Universidad en este pliego y conforme a las cuales se desarrollará el concurso y la obra.

h) Cuando no contengan los documentos requeridos completos o que hayan omitido algún requisito.

i) Cuando el representante legal no firme alguno o algunos de los documentos básicos que integran la propuesta.

j) Que se encuentren sujetas a suspensión de pagos o declaradas en estado de quiebra, con posterioridad de la apertura del concurso.

k) Que estén al servicio  de la Universidad percibiendo una retribución por nómina u honorarios.

l) Que no satisfagan los requisitos de forma o de fondo, determinados en este pliego y sus apéndices.

m) Que contengan información que al ser verificada por la Universidad, no coincida con la indicada en la propuesta.

n) Que se encuentre en situación de mora, respecto a la ejecución de otra u otras obras públicas que tenga contratadas.

DECIMA QUINTA

Las  circulares  que en su caso se expidan por la Universidad, relativas al presente concurso,  deberán regresarse debidamente firmadas por el concursante en todas sus hojas, dentro del sobre de la propuesta técnica, su propuesta y las disposiciones que contengan se considerarán  válidas durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios.
DECIMA SEXTA

Las propuestas presentadas por los concursantes, así como sus anexos, serán conservadas por la Universidad, con la excepción de la documentación con que acredite su personalidad relativa al Concurso, sus estados financieros y en general, los documentos originales que hayan servido para su cotejo.  (Documentos 1, 2 y 3).
DECIMA SEPTIMA

Al terminar el acto de apertura de las propuestas se entregarán a los concursantes el recibo por  la  garantía que hayan otorgado para responder el sostenimiento de su propuesta, así como una copia del acta relativa al concurso.

DECIMA OCTAVA

El  fallo que  emita  la  Universidad  será  inapelable,  esto es,  no  admite  recurso alguno.
DECIMA NOVENA

El concursante seleccionado deberá firmar el contrato dentro del plazo que fije la Universidad,   debiendo además entregar la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones  derivadas del contrato, la que deberá ser presentada dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. De NO cumplirse ambos requisitos, el monto de garantía de su propuesta se aplicará en beneficio de la Universidad a título de pena convencional, por el simple retraso en cumplimiento de esta obligación.

Asimismo, la Universidad modificará la fecha de inicio de los trabajos cuando por errores   imputables al contratista rechace las fianzas que no se ajusten estrictamente al modelo  presentado para los efectos y que provoquen el retraso en el pago de los anticipos otorgados.

VIGESIMA

El idioma oficial será el español, las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal y los precios y monto total de la propuesta se indicarán en moneda mexicana; igualmente los precios del contrato que en su caso se formule se pagarán en moneda nacional.
VIGÉSIMA PRIMERA

La Universidad se reserva el derecho de solicitar a cualquier concursante, posteriormente al  acto  de presentación y apertura de las propuestas, que aclare su propuesta, pero en ningún caso  podrá  permitir que  la altere o modifique, ni en la estructura de su programa de trabajo ni en su monto total.

VIGESIMA SEGUNDA

Los  trabajos preparatorios para la ejecución de la obra del concurso (movilización de personal, equipo, instalaciones, etc.)  deberán iniciarse dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha en que la Universidad  proporcione  el anticipo al contratista,  salvo alguna otra indicación que  se  acuerde  entre  las  partes. La fecha de inicio de los trabajos se hará del conocimiento de la empresa ganadora a través del contrato respectivo.

VIGESIMA TERCERA

El contratista  se  compromete a que al presentar  sus  estimaciones  por  obra ejecutada, deberá   hacer  acompañar  a  éstas  de  la  respectiva  cuantificación (números  generadores), croquis de ubicación del sitio donde se realizó el trabajo, fotografías y demás  que  justifiquen  o  respalden  los volúmenes de obra que pretende cobrar.
Para efectos de pago se formularán estimaciones semanales, teniendo como máximo treinta  días con fecha de corte los días que fije la Universidad de cada semana y su importe será liquidado en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la  fecha  en  que  se  hubieren  autorizado, mediante la entrega del contrarecibo, por la Dirección de Obras de la Universidad.

VIGESIMA CUARTA

Que los materiales que se utilicen  en la construcción de la obra y demás obras complementarias  deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto; por lo tanto, cuando se   indique algún tratamiento, éste debe usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.
VIGESIMA QUINTA

La Universidad se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la recepción, cantidad  y calidad de los materiales y de encontrar irregularidades rescindir el contrato previa comunicación por escrito al contratista con quince días naturales de anticipación.
VIGESIMA SEXTA

Queda notificada la concursante que resulte ganadora, que en caso de no garantizar para la Universidad el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las bases de concurso, podría no llevarse a cabo la adjudicación del contrato, sin responsabilidad alguna para la Universidad. Una vez adjudicado el contrato, si la concursante ganadora incurre en causales de rescisión imputables a ella, la Universidad rescindirá dicho contrato de manera administrativa y sin que medie resolución judicial.

VIGESIMA SEPTIMA

El concursante deberá presentar un programa de control de calidad para la obra, de acuerdo con lo dispuesto en la CONDICION VIGESIMA TERCERA y CONDICION VIGESIMA CUARTA, y la instrumentación para llevarlo a cabo; así mismo los recursos humanos necesarios, que serán exigibles por la Universidad, en función de la propuesta presentada.

Este programa de control de calidad se refiere, específicamente, a la organización tanto administrativa (adquisición de materiales, elaboración de estimaciones, documentación para pagos, etc.), como de actividades de campo (verificación de calidad de materiales, procedimientos y técnicas constructivas, calidad de la mano de obra, seguridad en la obra, pruebas de laboratorio, conciliación de volúmenes de obra ejecutada y precios unitarios extraordinarios, etc.)

Para tal efecto, la empresa concursante deberá presentar, (DOCUMENTO 12.3) de manera explícita y en los formatos que considere convenientes, procedimientos técnicos y administrativos orientados al control de calidad, para llevar a cabo el programa de trabajo propuesto, indicando el personal (residentes, analistas, jefes de frente, etc.) que se empleará y tiempo de duración de las actividades, la incidencia y el costo de este personal deberá coincidir con el contenido en la partida de gastos de administración de obra de su propuesta de indirectos.

VIGESIMA OCTAVA

El Contratista deberá manifestar por escrito (DOCUMENTO 8.2) que por ningún motivo, forma o razón divulgará el o su personal o quienes integran la cotización el contenido de éstas bases de concurso. (CONFIDENCIALIDAD).

VIGESIMA NOVENA

Cualquier error u omisión en relación a estas bases deberá comunicado a más tardar al siguiente día hábil de su recepción.

TRIGÉSIMA

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas. 
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6.1 CONSTANCIA DE VISITA AL  SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTAS BASES FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

6.2 CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON COPIA DEL ACTA LEVANTADA DURANTE LA REUNIÓN. 

NOTA: AMBOS DOCUMENTOS SERAN OBLIGATORIOS, POR LO QUE DE NO ASISTIR A CUALQUIERA DE LOS EVENTOS SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN.

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Hago constar que el C. ___________________________________________________  representante acreditado de la empresa: _____________________________________ según carta de presentación de fecha __________________________________, efectuó la Visita de Inspección al sitio donde se ejecutarán las obras objeto del Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002, relativo a la “EDIFICIO DEL BIOTERIO, SEGUNDA ETAPA (INSTALACIONES Y ACABADOS) DE LA UNIDAD XOCHIMILCO” de la Universidad Autónoma Metropolitana, el día lunes 01 de julio de 2002 a las 11:00 hrs. para dar inicio al recorrido, que ha considerado el medio en que deberá ejecutarlas y, asimismo, ha tomado en cuenta los factores o contingencias que pudieran afectar la realización de los trabajos.

	DE CONFORMIDAD

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
	EL REPRESENTANTE DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA


CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES

Hago  constar que el C. ___________________________________________________

representante acreditado de la empresa: _____________________________________ ___________________________________________, según carta de presentación de fecha ______________________________, asistió a la Junta de Aclaraciones acerca de los trabajos relativos a la “EDIFICIO DEL BIOTERIO, SEGUNDA ETAPA (INSTALACIONES Y ACABADOS) DE LA UNIDAD XOCHIMILCO” a las 11:00 hrs. del día de hoy, declarando el representante de la empresa antes mencionada, al final de la reunión, que la información expuesta y analizada por todos los asistentes resuelve y aclara suficientemente todas las dudas por él planteadas, no existiendo ningún inconveniente para la realización de la propuesta que se le solicita.

México, D.F., a 03 de julio de 2002.

EL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA METROPOLITANA

________________________________________

DE CONFORMIDAD EL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

_________________________________________
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7.1 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, LAS ORIENTACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL G.D.F., INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES.

7.2 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, LOS CUALES PUEDEN SER CONSULTADOS EN LA PÁGINA WEB  http:/www.uam.mx/obras/lineamientos/

RUBRICA DE TODOS LOS DOCUMENTOS.

CONCURSO No. UAM.CAO.LPRX.02.2002

7.1 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE CONCURSO, LAS ORIENTACIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL G.D.F., INCLUYENDO EN SU CASO ANEXOS Y CIRCULARES.

Con relación al Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002

Por este conducto "DECLARO" que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias y Especificaciones de Construcción del G.D.F., el contenido y las disposiciones del proyecto y/o planos, lineamientos de contratación de la Universidad, especificaciones particulares y cantidades de obra autorizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia.

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta empresa contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado concurso.

_____________________________


__________________________________

            RAZON SOCIAL




    NOMBRE Y FIRMA

CONCURSO No. UAM.CAO.LPRX.02.2002

7.2 DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

Con relación al Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002

Por este conducto "DECLARO" que el suscrito, así como el personal técnico de esta empresa, conoce plenamente las orientaciones de los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropolitana, para la contratación y ejecución de los trabajos de referencia.

Asimismo, manifiesto en mi calidad de representante legal de esta empresa contratista, nuestra conformidad para su aplicación en los trabajos derivados del citado concurso.

_____________________________


__________________________________

            RAZON SOCIAL




    NOMBRE Y FIRMA
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8.1 DECLARACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS  DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
8.2 CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

DOCUMENTO 8.1

CONCURSO No. UAM.CAO.LPRX.02.2002

Declaración por escrito de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Referente a la Invitación para participar en el Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002 para la ejecución de la “Edificio del Bioterio, Segunda Etapa (Instalaciones y Acabados)” de la Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F.

Por medio de la presente, deseamos hacer de su conocimiento que conforme a las orientaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifestamos a usted bajo propuesta de decir verdad, que la Empresa _______________________________, no se encuentra en los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y que no tiene vínculo alguno con el servidor o servidores públicos que intervienen en la adjudicación de este concurso, como impedimento para presentar o celebrar Contratos de Obra.

Agradeciendo sus finas atenciones, nos repetimos de ustedes.

______________________.                           _______________________

RAZON SOCIAL
NOMBRE Y FIRMA

                    
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DOCUMENTO 8.2

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Por medio de la presente, nos comprometemos a no divulgar a título personal ni a través del conducto de ésta Empresa ni de sus empleados, ni persona física o moral que haya intervenido en el proceso de cotización, la información recibida en las bases para participar en el Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002, relativo a la “Edificio del Bioterio, Segunda Etapa (Instalaciones y Acabados)” de la Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F.
Así mismo, no hacemos uso de dicha información para propósitos diferentes, en trabajos presentes o futuros, que no sean ejecutados por la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

Estamos consientes de que los datos son de exclusiva patente y propiedad de la Universidad, razón por la cual los obligamos a devolver a ustedes el Proyecto y Especificaciones, así como el Material de Apoyo Técnico recibido, sin haber obtenido copia de esa documentación a la entrega de nuestra Propuesta.

A nombre de mi presencia, protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias Legales que su incumplimiento acarrearía, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales aceptamos en este Acto.

ATENTAMENTE

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA EMPRESA

D   O   C   U   M   E   N   T   O

9
9.1 RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN PUNTUAL DE LOS TRABAJOS, SEÑALANDO: CONTRATANTE, NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, MONTO CONTRATADO, FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, MONTOS PAGADOS Y PENDIENTES, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN Y EL NÚMERO TELEFÓNICO DEL CLIENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR CURRICULUM DE LA EMPRESA.

9.2 CONSTANCIA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, TÉCNICO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROPUESTO PARA DESEMPEÑAR EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LOS FINES DEL CONTRATO. DE LA MISMA FORMA DEBERÁ CONTAR CON UN DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN CON TRES AÑOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR A LA OBRA EN CUESTIÓN.
D    O    C    U    M    E    N    T    O 
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10.1 PROYECTO EJECUTIVO

DOCUMENTO 10.1

PROYECTO EJECUTIVO

Se entrega a los participantes disco compacto conteniendo los planos del proyecto ejecutivo en los siguientes archivos:

	No
	Nombre del Archivo
	Clave del Plano
	Nombre del Plano

	1
	AC-1.DWG
	AC-1
	ACABADOS PLANTA BAJA

	2
	AC-2.DWG
	AC-2
	ACABADOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL

	3
	AC-3.DWG
	AC-3
	ACABADOS PLANTA DE TECHOS.

	4
	AC-4.DWG
	AC-4
	DESPIECE DE PISOS Y DETALLES PLANTA BAJA, 1 Y 2 NIVEL SEGUNDA ETAPA.

	5
	SE-1.DWG
	SE-1
	SEÑALIZACIÓN PLANTA BAJA 1 Y 2 NIVEL LOCALIZACIÓN.

	6
	SE-2 Y SE-3. DWG
	SE-3
	SOPORTES

	7
	AL-1.DWG
	AL-1
	ALBAÑILERÍA PLANTA BAJA SEGUNDA ETAPA.

	8
	AL-2.DWG
	AL-2
	ALBAÑILERÍA, DETALLES Y LOCALIZACIÓN DE HUECOS 

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.

	9
	AL-3.DWG
	AL-3
	ALBAÑILERÍA, PLANTA DE TECHOS SEGUNDA ETAPA.

	10
	AL-5.DWG
	AL-5
	DETALLES DE ALBAÑILERÍA, SEGUNDA ETAPA.

	11
	AL-6.DWG
	AL-6
	DETALLES DE ALBAÑILERÍA.

	12
	CE-1.DWG
	CE-1
	PLANO DE CERRAJERÍA, PLANTA BAJA 1, 2 NIVEL, C. DE MÁQUINAS Y P. TECHOS SEGUNDA ETAPA.

	13
	HE-1-DWG
	HE-1
	LOCALIZACIÓN DE CANCELERÍA 2ª ETAPA.

	14
	HE-10.DWG
	HE-10
	CANCELERÍA 2ª ETAPA.

	15
	HE-2.DWG
	HE-2
	CANCELERÍA 2ª ETAPA.

	16
	HE-3.DWG
	HE-3
	CANCELERÍA 2ª ETAPA.

	17
	HE-4.DWG
	HE-4
	CANCELERÍA 2ª ETAPA

	18
	HE-5.DWG
	HE-5
	CANCELERÍA SEGUNDA ETAPA.

	19
	HE-5A.DWG
	HE-5A
	CANCELERÍA SEGUNDA ETAPA.

	20
	HE-6.DWG
	HE-6
	CANCELERÍA SEGUNDA ETAPA.

	21
	HE-7.DWG
	HE-7
	DETALLES DE CANCELERÍA SEGUNDA ETAPA.

	22
	HE-8.DWG
	HE-8
	CANCELERÍA SEGUNDA ETAPA.

	23
	HE-9.DWG
	HE-9
	CANCELERÍA. CUBIERTA PATIO 2º NIVEL, SEGUNDA ETAPA.

	24
	IAC-01.DWG
	M-02
	INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EDIFICIO “A”.

	25
	ICM-01.DWG
	M03
	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN CUARTO DE MÁQUINAS.

	26
	IE-01CORR.DWG
	IE-01
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO, PLANTA BAJA.

	27
	IE-02CORR.DWG
	IE-02
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL 

	28
	IE-03CORR.DWG
	IE-03
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTACTOS, PLANTA BAJA.

	29
	IE-04CORR.DWG
	IE-04
	DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS 1ER Y 2º NIVEL.

	30
	IE-05CORR.DWG
	IE-05
	DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y TIERRAS, PLANTA BAJA.

	31
	IE-06.DWG
	IE-06
	DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y TIERRAS 1ER Y 2º NIVEL.

	32
	IE-07.DWG
	IE-07
	DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y TIERRAS, PLANTA AZOTEA.

	33
	IE-08.DWG
	IE-08
	CUARTO DE MÁQUINAS: ARREGLO DE EQUIPO, DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA, SISTEMA DE TIERRAS.

	34
	IE-09.DWG
	IE-09
	DETALLES DE INSTALACIÓN Y/O MONTAJE.

	35
	IE-10.DWG
	IE-10
	DIAGRAMA UNIFILAR.

	36
	IE-11.DWG
	IE-11
	CUADROS DE CARGA

	37
	IE-12.DWG
	IE-12
	CUADROS DE CARGA

	38
	IE-13.DWG
	IE-13
	ALUMBRADO EN PISO TÉCNICO, SEGUNDA ETAPA.

	39
	IE-14.DWG
	IE-14
	SISTEMA DE PARARRAYOS, PLANTA DE AZOTEA, SEGUNDA ETAPA.

	40
	IE-15.DWG
	IE-15
	ALUMBRADO EXTERIOR, PLANTA DE CONJUNTO.

	41
	IE-16.DWG
	IE-16
	CUADROS DE CARGA.

	42
	IE-17.DWG
	IE-17
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTACTOS REGULADOS, PLANTA BAJA.

	43
	IE-18CORR.DWG
	IE-18
	DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS REGULADOS, 1ER Y 2º NIVEL.

	44
	IR-01.DWG
	IR-1
	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS, PLANTA BAJA, SEGUNDA ETAPA.

	45
	IR-02.DWG
	IR-2
	TELEFONÍA, VOZ Y DATOS, 1ER Y 2º NIVEL, SEGUNDA ETAPA.

	46
	AA-1.DWG
	AA-1
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PLANTA BAJA, SEGUNDA ETAPA.

	47
	AA-2.DWG
	AA-2
	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO, PISO TÉCNICO SEGUNDA ETAPA.

	48
	AA-03.DWG
	AA-3
	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 1ER Y 2º NIVEL SEGUNDA ETAPA.

	49
	AA-04.DWG
	AA-4
	DIAGRAMA GENERAL DE BALANCES DE FLUJOS, AIRE ACONDICIONADO.

	50
	AA-06.DWG
	AA-6
	CUADRO DE EQUIPO AIRE  ACONDICIONADO

	51
	AA-07.DWG
	AA-7
	CORTES INSTALACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, SEGUNDA ETAPA.

	52
	A-1.DWG
	A-1
	PLANTA BAJA, SEGUNDA ETAPA.

	53
	A-2.DWG
	A-2
	PLANTAS ARQUITECTÓNICAS, PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, SEGUNDA ETAPA.

	54
	A-3.DWG
	A-3
	PLANTA DE TECHOS SEGUNDA ETAPA.

	55
	A-4.DWG
	A-5
	CORTES GENERALES, LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, 2ª ETAPA.

	56
	A-5.DWG
	A-4
	FACHADAS, SEGUNDA ETAPA.

	57
	A-6.DWG
	A-6
	NUCLEO SANITARIO EDIFICIO A, PLANTA BAJA, 2ª ETAPA.

	58
	A6a.DWG
	A-6a
	CORTES POR FACHADA 2Y3, SEGUNDA ETAPA.

	59
	A6b.DWG
	A-6b
	CORTES POR FACHADA 4,5,6,7, SEGUNDA ETAPA.

	60
	A6C.DWG
	A-6C
	CORTES POR FACHADA, SEGUNDA ETAPA.

	61
	A6D.DWG
	A-6D
	CORTES POR FACHADA, SEGUNDA ETTAPA.

	62
	A6E.DWG
	A-6E
	CORTE PRO FACHADA 13, 2ª ETAPA.

	63
	A6F.DWG
	A-6F
	CORTES POR FACHADA, SEGUNDA ETAPA.

	64
	A-7.DWG
	A-7
	PISO TÉCNICO, SEGUNDA ETAPA.

	65
	A-8.DWG
	A-8
	DETALLE DE ESCALERA SEGUNDA ETAPA.

	66
	A-9.DWG
	A-9
	RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA.

	67
	E-1.DWG
	E-1
	RAMPA DE ACCESO, CUERPO A, SEGUNDA ETAPA.

	78
	EX01.DWG
	EX01
	PLANTA DE ESPACIOS EXTERIORES, SEGUNDA ETAPA.

	79
	M-1.DWG
	M-1
	LOCALIZACIÓN DE MOBILIARIO, PLANTA BAJA

	80
	IG-01.DWG
	IG-1
	RED DE DISTRIBUCION DE GAS.

	81
	IG-02.DWG
	IG-02
	RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS ISOMÉTRICO

	82
	IH-01.DWG
	IH.1
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.

	83
	IH.02.DWG
	IH-2
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 1ER Y 2º NIVEL. SEGUNDA ETAPA

	84
	IS-01.DWG
	IS-01
	INSTALACIÓN SANITARIA, PLANTA BAJA.

	85
	IS-2.DWG
	IS-2
	INSTALACIÓN SANITARIA 1º Y 2º NIVEL, SEGUNDA ETAPA.

	86
	IV-01.DWG
	V-1
	RED DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR SEGUNDA ETAPA.


Los participantes deberán imprimir los planos y entregarlos con su propuesta firmados  y sellados de conocimiento y aprobación.

Este disco deberá ser entregado con la propuesta.
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11.1 CARTA COMPROMISO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y RUBRICADA
CARTA COMPROMISO

En papel membretado de la empresa

México, D.F., a _____ de ___________________ de 2002

En atención a la Convocatoria de fecha ____ de __________ de 2002, para participar en el Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002 relativo a la “Edificio del Bioterio, Segunda Etapa (Instalaciones y Acabados) de la Unidad Xochimilco” de la Universidad  Autónoma Metropolitana, ubicada en Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, México, D.F., comunico a Usted que ésta empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicho Concurso y por lo tanto, como representante de la empresa,  manifiesto a Usted lo siguiente:

Que oportunamente se recogió el pliego de requisitos y sus apéndices relativos al Concurso de que se trata y se ha to​mado debida nota de las bases a que se sujetará dicho Con​curso y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra; se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en el ci​tado pliego y sus apéndices, los que para tal efecto se de​vuelven  debidamente firmados por el suscrito en los térmi​nos de la CONDICION SEXTA del documento citado.

Asimismo, expreso que se conocen los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad Autónoma Metropoli​tana, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Especificaciones Generales de Construcción del G.D.F. y las Normas Técnicas Complementarias las cuales se tienen en vigor en ésta Universidad  y que se acepta que dichos documentos rijan en lo conducente, res​pecto al concurso indicado y demás actos que de él se deriven.

Igualmente, comunico a Usted que se conocen los planos del proyecto, las normas y/o condiciones y especificaciones de construcción particulares, así como las cantidades de obra que nos fueron proporcionados y conforme a las cuales se realizará la construcción de la obra; que se han tomado las providencias necesarias en la preparación de esta propuesta y que hemos tenido la debida respuesta a las aclaraciones solicitadas, así también declaro que mi representado posee y conoce toda la información proporcionada por la Universi​dad.

De conformidad con lo anterior, presento a Usted mi proposición económica y técnica, la cual es por un monto de: $____________________________________ (__________________________________________________________________________________________), incluido el 15% del I.V.A. correspondiente. El plazo de ejecución que proponemos es de _____ días calenda​rio contados a partir de la fecha de iniciación estipulada en el Contrato que para el efecto se firme.

Acompaño a la presente, la documentación respectiva debida​mente firmada y requisitada, de acuerdo a lo establecido en el pliego de requisitos.

Además manifiesto a Usted, que mi representante técnico en obra, con amplias facultades para tomar decisiones en nom​bre de la empresa será el C. __________________________________________________, con Cédula Profesional No. __________________, expedida por la Secretaría de Edu​cación Pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetará en lo conducente la ejecución de la obra y tiene la suficiente experiencia en obras simila​res.

Me comprometo en caso de quedar asignado el Contrato:

1o.

A firmar el Contrato respectivo en la fecha indicada por la Universidad.

2o.

A presentar en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del Contrato una fianza por el 15% del importe total para garantizar el cumplimiento y otra por el 100% del total del importe que recibirá por concepto de anticipo con respecto al Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002.

3o.

A iniciar y terminar los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

A t e n t a m e n t e

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

D    O    C    U    M    E    N    T    O
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12.1
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA.

12.2
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA.

12.3 
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA.

DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: _____________________________
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A EMPLEARSE EN LA OBRA

	NO.
	NOMBRE DE LA

MAQUINARIA
	MARCA
	MODELO
	CAPACIDAD

NORMAL
	NO. DE

SERIE
	EDAD EN

AÑOS
	PROPIETARIO

ACTUAL
	FECHA DE

ADQUISICION

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________            F E C H A:  ____________________________

O B R A : _________________________________________________            UNIDAD: ______________________________

PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO EN LA OBRA

	NO.
	EQUIPO
	ACTIVIDAD
	CANTIDAD
	REND. POR 

JORNADA
	M E S _______________                                     A Ñ O: ___________

	
	
	
	
	
	SEMANA 1
	SEMANA 2
	SEMANA 3
	SEMANA 4

	
	
	
	
	
	L   M   M   J   V   S  
	L   M   M   J   V   S  
	L   M   M   J   V   S  
	L   M   M   J   V   S  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


DEBERA ANOTARSE EL NUMERO DE UNIDADES DE LA MAQUINARIA O EQUIPO QUE SE UTILICE CADA UNO DE LOS MESES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

DEBERA PRESENTARSE UNA HOJA POR MES DE USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA, DEBIENDO SACAR COPIAS DEL FORMATO DE ACUERDO A LOS MESES. (DEBERA LLENARSE A MAQUINA O EN LETRA DE MOLDE).
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ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS  DE LOS  CONCEPTOS QUE SE REQUIEREN:

13.1
COSTOS BASICOS

13.2
COSTO DIRECTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y  EQUIPO

13.3
PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

13.4   
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA  TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS

D   O    C    U    M    E    N    T    O

13.1

C O S T O S    B A S I C O S 

DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No. _______________________                FECHA: ________________
OBRA:________________________________                UNIDAD: _______________

ESPECIFICACION:  ____________________________________________________

	CONCEPTO
	U
	CANTIDAD
	PRECIO
	COSTO DIRECTO

	M
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	T
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	

	I
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	L
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	S
	                                                                               COSTO DE MATERIALES:
	

	

	M
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	

	A
	                                                                   COSTO TOTAL MANO DE OBRA:
	

	

	H
	
	
	
	
	

	T
	
	
	
	
	

	A.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Y
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	Q.
	                                                                    COSTO TOTAL DE HTA. Y  EQ.:
	

	

	O
	
	
	
	

	B
	
	
	      COSTO DIRECTO TOTAL:
	

	S
	
	
	
	

	E
	
	
	 INDIRECTOS Y UTILIDAD %:
	

	R
	
	
	
	

	V
	
	
	                PRECIO UNITARIO:
	

	NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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13.2 

COSTO DIRECTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.________________________________________       
          FECHA:  _________________________

OBRA: _______________________________________________
          UNIDAD: _________________________

INVESTIGACION DE COSTOS DE MATERIALES BASICOS

	NO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	COSTO DE

ADQUISICION
	FLETE
	MANEJO
	PRECIO PUESTO EN OBRA
	LUGAR DE

ADQUISICION

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:




DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.___________________             FECHA: ___________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

	T A B U L A D O R     D E     S A L A R I O S 



	ZONA ECONOMICA:                                  SALARIO MINIMO GENERAL: $

	NO
	C A T E G O R I A
	SALARIO

DIARIO

NOMINAL
	FACTOR DEL

SALARIO REAL
	VIATICOS
	SALARIO

REAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:




DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.________________________             FECHA: ______________________

OBRA: ________________________________             UNIDAD: _____________________

	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

	LOCALIZACION DE LA OBRA:

	ZONA ECONOMICA No.
	SALARIO MINIMO GENERAL: $



	C O N C E P T O S
	PARA SALARIO MINIMO
	PARA SALARIO 

MAYOR AL MINIMO

	I.   DIAS CALENDARIO
	
	

	     DIAS AGUINALDO
	
	

	     DIAS POR PRIMA VACACIONAL =        DIAS X            %
	
	

	II.  DIAS DE PERCEPCION LABORADOS AL AÑO            SUMA =
	
	

	    DIAS  DOMINGO    
	
	

	    DIAS DE VACACONES
	
	

	    DISA FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
	
	

	    DIAS PERDIDOS POR CONDI CIONES DE CLIMA
	
	

	    DIAS POR CONDICIONES SINDICALES
	
	

	III. DIAS NO LABORADOS AL AÑO                                   SUMA =
	
	

	
	
	

	
	
	

	 DIAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, CUOTAS

     (19.725 y 24.225 %)  (II)  =

     DIAS EQUIVALENTES POR SEGURO SOCIAL, GUARDERIAS

           1%  (I)  =

     DIAS EQUIVALENTES POR IMPUESTO SOBRE

     REMUNERACIONES PAGADAS.

           1%  (II)

V.  DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES

      AL AÑO                                                                       SUMA =
	
	

	VI. DIAS EQUIVALENTES COSTO ANUAL

           (II) + (V)
	
	

	     FACTORES DE SALARIO REAL

          (VI) / (IV)

                                         (CON CUATRO DECIMALES:)


	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:


DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.________________________                FECHA: _____________________
OBRA:________________________________                UNIDAD: ____________________

RELACION DE EQUIPO

	
	
	COSTO HORARIO

	NO.
	DESCRIPCION DE LA MAQUINA
	CON OPERACION
	SIN OPERACION

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:




DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.____________________             FECHA: __________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

	ANALISIS DEL COSTO DIRECTO HORA - MAQUINA

	CONTRATISTA
	HOJA NO.

	OBRA
	FORMULO:

	MAQUINA
	MODELO:

	DATOS GENERALES:

	PRECIO DE ADQUISICION (Pa)          $ __________          FECHA DE COTIZACION  __________________________

	VALOR DE LLANTAS (Vll)                   $ __________          VIDA ECONOMICA (Ve)   _______ Hrs. __________AÑOS

	VALOR INICIAL (Vi)                            $ ___________          HRS. POR AÑO (Ha)        _________________ HRS./AÑO

	VALOR DE RESCATE (Vr)    _______%$ __________         MOTOR        _________________ DE ________________

	TASA DE INTERES (I)          _______%

	PRIMA DE SEGUROS (S)                 %                               FACTOR MANT. (Q)



	1.-  CARGOS FIJOS

	A.- DEPRECIACION              D= Va - Vr / Ve  =          _______________=$________________

	B.- INVERSION                      I= (VA - Vr) i/2 Ha=       _______________=$________________ 

	C.- SEGUROS                       S= (Va + Vr) s/2 Ha =    _______________=$________________


	                                         SUMA DE CARGOS FIJOS POR HORA:



	2.-  CONSUMOS

	A.- COMBUSTIBLE

	      DIESEL                                     Ed = 0.10     x  ______  __  HP x $ ___   _____ALTO _____________

	      GASOLINA ARRANQUE        Eqd=0.002   x ________     HP x $_________  ALTO =$_          _____ 

	      GASOLINA                               Ec = 0.08     x ________   _HP x $_________  ALTO =$_       ______

	

	B.- ELECTRICIDAD                 Ec = 0.50     x  __________HP x $__________ALTO =$____________

	

	C.-  LUBRICANTES                L= c (Pl)

	        ACEITE MOTOR DIESEL     Ld =0.0034 x  ______  __  HP x $ ___   _____ALTO $___________   _  

	      ACEITE MOTOR GASOLINA      Lg =0.0023   x   ______  __  HP x $ ___   _____ALTO $______  ________  

	       ACEITE HIDRAULICO           Lh =0.0009 x  ______  _    HP x $ ___   _____ALTO $_    __________

	

	D.-  LLANTAS                         Ll = VLI/hV =  $ __________________ = ________________________

	                                                                                              Hrs.

	

	                                                SUMA DE CONSUMOS POR HORA:



	3.-  OPERACION                
	SALARIOS

	OPERADOR                             $_________________         

	                                                 $ _________________

	                                                 $ _________________

	                                                 o =_________________=______________

	

	                                                 SUMA DE OPERACION POR HORA

	                                                 COSTO DIR. HORA-MAQ. (Hmaq.)=



	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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13.3

PORCENTAJE DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.___________________             FECHA: ___________________________

OBRA: ___________________________             UNIDAD: __________________________

	FACTOR    DE   INDIRECTOS   Y   UTILIDAD



	
	

	
	

	
	

	A.-  ADMINISTRACION CENTRAL
	

	
	

	     1.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
	

	     2.-  DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
	

	     3.-  SERVICIOS
	

	     4.-  GASTOS DE OFICINA
	

	     5.-  FIANZAS
	

	        
	

	      SEGUROS
	

	
	

	     6.-  FLETES Y ACARREOS:
	

	
	

	                                                                                               TOTAL:
	

	
	

	
	

	
	

	B.-  ADMINISTRACION DE CAMPO
	

	
	

	     1.-  HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
	

	     2.-  DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
	

	     3.-  SERVICIOS
	

	     4.-  GASTOS DE OFICINA
	

	     5.-  FLETES Y ACARREOS
	

	     6.-  TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
	

	
	

	
	

	
	

	                                                                                              TOTAL:
	

	
	

	
	

	                                                                 COSTOS INDIRECTOS  +
	

	
	

	
	

	                                                                                   UTILIDAD % =
	

	
	

	
	

	                                                        INDIRECTOS Y UTILIDAD  % =
	

	
	

	NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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13.4

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS
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14.1 CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA, INCLUYENDO EL I.V.A.

(CATALOGO DE CONCEPTOS IMPRESO EN 44 (CUARENTA Y CUATRO) HOJAS Y EN EL DISCO COMPACTO (CD) EN ARCHIVO DE EXCEL 2000 Ó SUPERIOR, MISMO QUE DEBERÁ SER COPIADO A UN DISCO DE 3 ½” Y DEVUELTO CON SU PROPUESTA ANOTANDO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE EL PRECIO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS.

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTAN LOS CONTRATISTAS EN SUS PROPUESTAS

ENCABEZADO

a) Nombre de la obra

b) Ubicación de la obra (Unidad de la Universidad a la que pertenezca el edificio, domicilio, nomenclatura del edificio.

c) Número del Concurso

d) Número de la Licitación

e) Fecha del concurso

ANALISIS

a) Clave del concepto que debe corresponder a la clave que identifica a dicho concepto en el catálogo respectivo

b) Descripción detallada del concepto en la que se debe incluir: nombres correctos de los insumos que intervienen, dimensiones y especificaciones completas de los mismos, formas de fijación, costos básicos que intervienen, trabajos adicionales necesarios como limpiezas, acarreos, protecciones, etc.

c) Ubicación precisa dentro de la obra donde se ejecuta el concepto.

d) Unidad de medida del concepto de obra.

e) Volumen de catálogo correspondiente al concepto, precio unitario final e importe total del mismo.

CUERPO DEL ANALISIS

a) El cuerpo del análisis debe incluir listado de insumos que intervienen agrupados por: materiales, mano de obra, costos básicos o auxiliares, maquinaria y equipo, herramienta menor, todos ellos con su descripción detallada, modelo, tipo, clave, marca, dimensión, unidad de medida, cantidad propuesta o necesaria por unidad de obra terminada, precio de mercado del insumo y total del mismo.

b) Suma parcial por grupo.

c) Subtotal de los grupos que intervienen.

d) Desglose de los cargos por indirectos y utilidad que se aplican en cascada con su respectivo porcentaje.

e) Suma total del análisis con número y letra.

f) Firma del responsable del análisis quien deberá estar facultado por el representante legal de la empresa.

Lo anterior aplica del mismo modo tanto para precios de conceptos de catálogo como para precios de conceptos extraordinarios o fuera de catálogo.

El incumplimiento de estos requisitos puede ser motivo de descalificación. En caso de ser aceptada la propuesta con algunas matrices de precios unitarios que no cumplan con lo anterior, el contratista se obliga a realizar el desglose de los mismos sin que haya modificación alguna en el importe total del precio unitario.
DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.________________________                FECHA: ____________________
OBRA:________________________________                UNIDAD: ___________________

ESPECIFICACION:  ____________________________________________________________

	CONCEPTO
	U
	CANTIDAD
	PRECIO
	COSTO DIRECTO

	M
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	

	T
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	R
	
	
	
	
	

	I
	
	
	
	
	

	A
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	                                                                     COSTO TOTAL DE HTA. Y  EQ.:
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	                PRECIO UNITARIO:
	

	NOMRE Y FIRMA DEL POSTOR:
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15.1 
PROGRAMA DE TRABAJO INCLUYENDO RUTA CRITICA Y  PROGRAMA FINANCIERO MENSUAL
DIRECCION DE OBRAS

CONCURSO No.  __________________________________________                      FECHA:  __________________________

O B R A : _________________________________________________                      UNIDAD:  _________________________

PROGRAMA DE TRABAJO Y PROGRAMA FINANCIERO MENSUAL

FECHA DE INICIO: ______________________                     FECHA DE TERMINACION: _______________

	CONCEPTO
	MONTO
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	FEB
	MAR
	ABR
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16.1 LINEAMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCION TECNICO-ADMINISTRATIVOS FIRMADOS DE CONOCIMIENTO
LINEAMIENTOS GENERALES DE CONSTRUCCION TECNICO-ADMINISTRATIVOS
I.- GENERALIDADES

1.- Para óptimo desarrollo de los trabajos, el contratista consultará las condiciones generales del contrato, planos, lineamientos y especificaciones, así como anexos relacionados con los mismos.

2.- El contratista proveerá todos los medios de protección necesarios para la preservación de los trabajos hasta la entrega parcial o total de éstos a la Universidad.

3.- Igualmente apoyará y colaborará para el cumplimiento de todos los requerimiento de seguridad y protección contra incendio.

4.- La Universidad suministrará la energía eléctrica y el agua requerida para la obra.

5.- Es obligación del contratista mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas.

6.- Efectuará después de cada jornada de trabajo, labores de aseo, acomodará todo el material sobrante, así como el equipo de su propiedad y retirará hasta el lugar indicado para desperdicios los residuos desechables que sean producto de su trabajo.

II.- PRUEBAS Y RECEPCION DEL TRABAJO

1.- Cuando todos los trabajos estén totalmente terminados y para recepción de los mismos, el contratista demostrará y efectuará ante el representante de la Dirección de Obras lo siguiente:

2.- Que todos los conceptos realizados son de la calidad, tipo y especificación indicado en los planos de contrato, catálogo de conceptos y normas autorizadas por la Universidad.

3.- Que los conceptos se realizaron de acuerdo a los tipos y en los lugares indicados en los planos anexos al contrato.

4.- Que los conceptos se realizaron correctamente y cumplen los requisitos establecidos.

5.- Que los acabados se efectuaron igual que las muestras autorizadas que se realizaron para los mismos.

6.- Que la tubería, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, soporta la presión requerida.

7.- Que la instalación eléctrica, después de verificada y realizadas las pruebas que establecen las normas y especificaciones, funciona correctamente y se realiza de acuerdo a planos y especificaciones.

8.- En su totalidad que todas las acciones cumplen con los requisitos, especificaciones y lineamientos dictados.

9. Memorias Técnicas y de Cálculo de los trabajos ejecutados.

10. Copias de las facturas de los equipos y garantías otorgadas por el proveedor (en su caso).

11. Manuales e instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos instalados (en su caso).

12. Copia de todos los documentos oficiales que amparan el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y Fiscales del Contratista.

III.- LINEAMIENTOS PARA LA REVISION DE AJUSTE A LOS PRECIOS UNITARIOS POR IMPACTO INFLACIONARIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTO FUERA DE CATALOGO

1.- Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimientos de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo siguiente:

a) El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. 

b) No darán lugar a ajuste de costos las cuotas compensatorias a que pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

c)
La responsabilidad de analizar y autorizar las solicitudes de modificación en el presupuesto de la obra estará a cargo de la Dirección de Obras y/o de quien ésta designe, con motivo de:

· Alteraciones en la cantidad

· Alteraciones en la calidad

· Tiempo de realización de la obra

· Variaciones en el costo de la mano de obra y/o de los materiales.

d)
Se revisará cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

e)
Los ajustes se determinarán para cada precio unitario y se aplicarán exclusivamente para los que se hubieren determinado, requiriéndose que el contratista presente la documentación justificatoria.

2.- La revisión de lo anterior deberá pactarse en el contrato correspondiente y se sujetará a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiera convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

b)
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, la Universidad procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

c)
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

d)
La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

e)
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

3.- Para la revisión y análisis de precios unitarios y escalatorias por impacto inflacionario, la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad utilizará las siguientes fuentes de información:

a)
La Dirección de Obras contará en su acervo documental desde el momento en que se genere el contrato, con una copia de toda la documentación de la propuesta económica del contratista seleccionado.

b)
La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que deberán ser proporcionados al contratista.

c)
El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

d)
El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.

e)
El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

f)
Las matrices de los precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la Dirección de Obras, en función de los trabajos a realizar en el período de ajuste.

III.1.- FLUJO DE LAS SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes tanto de las escalatorias como de conceptos fuera de catálogo, serán remitidas por el contratista a la supervisión responsable de la obra.

2.- La dirección o supervisión responsable,  revisarán, avalarán y enviarán las solicitudes a la Dirección de Obras, en  caso de que lo consideren procedente, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

3.- En caso de no proceder la solicitud, se comunicará al contratista dentro del plazo señalado en el párrafo anterior

4.- La Dirección de Obras estudiará, analizará, dictaminará y enviará el resultado a los responsables solicitantes, quienes lo comunicarán al contratista anexando copia del dictamen emitido.

III.2.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES 

1.- Las solicitudes de análisis de precios unitarios para conceptos fuera de catálogo deberán integrarse de la siguiente manera:

a)
Relación de conceptos y precios unitarios propuestos por el contratista, indicando las cantidades de obra y su importe total.


Los conceptos fuera de catálogo deberán tener un número consecutivo, desde el principio y hasta terminar la obra.

b)
Análisis de los precios unitarios elaborados por los contratistas en los formatos que para este fin utilizará la Universidad Autónoma Metropolitana.

c)
Copias de las facturas de los materiales involucrados en los análisis de precios unitarios, las cuales se utilizarán solo como referencia.

d)
Comentarios de la supervisión, notas de  bitácora, fotografías y croquis que faciliten el estudio de los precios unitarios.

e) 
Firma de la supervisión avalando por concepto, período de ejecución y volumen de obra.

2.- Las solicitudes para revisión de escalatorias  por impacto inflacionario se integran de la siguiente forma:

a) 
Solicitud por escrito del contratista con sello y firma de acuse de recibo de la Dirección de Obras de la Universidad.

b)
Estudio del factor de actualización solicitado, elaborado por el contratista.

c)
Prórrogas y reprogramaciones autorizadas, generadas por causas no imputables al contratista.

d)
Firma de la supervisión avalando conceptos susceptibles de impacto y volúmenes de obra pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizado, por causas no imputables al contratista.

3.- Para solicitar una escalatoria, se deberán presentar los siguientes documentos:

a)
La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la Universidad y que le fueron proporcionados al contratista.

b)
Encontrarse dentro de los tiempos marcados en su programación, por lo que se deberá realizar el programa real de trabajo, (para ver así cuales conceptos son susceptibles de ser escalados).

c)
Realizar un programa de obra donde se indique tanto el avance físico y financiero relacionando el avance programado de concurso con el avance real en obra y avance reprogramado.

d)
Realizar un primer presupuesto con los conceptos y volúmenes a escalar, con el precio unitario del catálogo original.

e)
Imprimir la explosión de insumos correspondiente al mismo y a ésta aplicar los porcentajes que haya determinado el Banco de México o, en su caso, los investigados por la Universidad.

f)
Con el nuevo precio de insumos, realizar un segundo presupuesto.

g)
Sacar diferencia de importes de materiales entre el 1ro. y 2do. presupuesto (en la explosión de insumos), y a ésta se le sacará el porcentaje correspondiente al anticipo otorgado para materiales, mismo que será restado a la diferencia entre el presupuesto de concurso y el presupuesto escalado, quedando así la diferencia real a cobrar.

h)
El plazo máximo para presentar una escalatoria será de 30 días calendario a partir de la fecha de terminación de los trabajos según consta en el Acta de Recepción correspondiente.

4.- Tanto  en  caso  de  solicitud  de revisión de precios unitarios de   conceptos   fuera   de  catálogo, como   revisión  de escalatorias  por  impacto  inflacionario,  la  supervisión   responsable  remitirá las  solicitudes a la  Dirección  de Obras de la Universidad observando los siguientes puntos:

a)
Enviará siempre los originales de la documentación del contratista , con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte de la Dirección de Obras de la Universidad.

b) 
Indicará claramente los conceptos que a su juicio no procedan.

c)
Incluirá comentarios y notas aclaratorias. 

d)
Revisará y ampliará en su caso, la descripción de los conceptos de obra.

e)
Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto de obra.

f) 
En el caso de estudios de escalatoria, determinará y avalará los volúmenes y conceptos de obra susceptibles de impacto.

III.3.- REVISION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

1.- Cuando sea necesario analizar precios unitarios para conceptos de obra que no fueron considerados en el catálogo original, el estudio se realizará tomando como referencia los criterios empleados por el contratista en los análisis de precios unitarios de concurso. En caso de que exista discrepancia entre los criterios empleados para el concurso se podrán tomar referencias de publicaciones de empresas especializadas en costos de construcción.

2.- Los indirectos y utilidad no serán susceptibles de cambio, permaneciendo constantes los porcentajes considerados para efectos del Concurso.

3.- Los costos de materiales serán los oficiales  que imperen en el momento de ejecución del concepto; en caso que un insumo esté incluido en algún concepto de la propuesta original, se utilizará ese costo y en caso de contar con algún soporte oficial del Banco de México podrá solicitar su estudio de ajuste de costos.

4.- Los salarios serán los de la propuesta original, actualizados, si existe un incremento posterior a la fecha de la propuesta.

5.- En el caso de que un costo horario esté incluido en la propuesta original, se utilizará dicho costo y posteriormente se podrá actualizar mediante la solicitud por escrito del estudio de ajuste de costos (escalatoria) siempre y cuando se cuente con un soporte oficial. Solo en el caso de costos horarios no incluidos en la propuesta original, se utilizará el costo que prevalezca en el momento de la ejecución de los trabajos.

III.4.- Dictamen

En el dictamen que se formule por la Dirección de Obras de la Universidad se especificará como mínimo:

1.- Fecha y número del dictamen.

2.- No.  de  Contrato  y  descripción  de  la  obra o trabajos objetos del contrato.

3.- Razón social del contratista.

4.- Importes  de  cada  uno  de los conceptos propuestos por el contratista  y   de  los  autorizados  resultantes  de  los análisis   efectuados  por  la  Dirección  de  Obras  de la Universidad.

5.- Nombre, cargo y firma del responsable de emitir la tarifa.

III.5.- REVISION DE ESCALATORIAS POR IMPACTO INFLACIONARIO

1.- Los costos podrán ser revisados, cuando durante la vigencia de un contrato, las circunstancias de orden económico determinen un incremento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

2.- La revisión será promovida por el contratista mediante solicitud escrita dirigida a la Dirección de Obras de la Universidad.

3.- Los ajustes se calcularán respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, o en su caso, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, al programa vigente pactado en el acuerdo respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento o reducción en el costo de los insumos.

4.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

5.- El factor resultante del estudio de ajuste de costos, deberá afectarse descontando el importe del anticipo otorgado para ese rubro.

6.- La Dirección de Obras de la Universidad a través de la Sección de Costos, realizará los estudios de ajuste de costos mediante la aplicación de fórmulas autorizadas.

7.- Los ajuste de costos (escalatorias) de contratos de servicios relacionados con la obra, serán analizados siguiendo los lineamientos anteriores.

III.6.- PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO

1.- La empresa constructora entrega a la Supervisión Externa los precios unitarios fuera de catálogo para su revisión, con los siguientes requisitos:

· Presupuesto de conceptos fuera de catálogo, con la descripción completa del concepto y los volúmenes autorizados por la supervisión.

· Precio Unitario, indicando el número de contrato, nombre de la obra, Unidad Académica a la que pertenece, redacción completa del concepto a ejecutar, unidad de medida, y en el cuerpo del  precio unitario se deberá desglosar el material, mano de obra, herramienta, equipo, costos básicos, costo directo, porcentaje de indirectos y utilidad e importe total del precio unitario.

· Copia de solicitud del trabajo a ejecutar ya sea por medio de bitácora, minuta de trabajo, boletín informativo o boletín de proyecto.

· Hoja Generadora de los trabajos, indicando el volumen autorizado por el supervisor de la Obra.

· Croquis de localización de los trabajos.

· Fotografía (en el caso de que el concepto ya se encuentre ejecutado o en proceso)

· Copia de la factura del material ó equipo utilizado, siempre y cuando estos no se encuentren en los insumos presentados por la empresa en el catálogo de conceptos original, en caso de que el insumo se encuentre dentro de los presentados en el concurso,  se tomará el costo indicado en éste.

· En el precio unitario se indica en un recuadro cuantas hojas componen ese precio unitario y que contiene cada una de ellas.
· En el precio unitario se debe indicar en todas y cada una de las hojas, tanto el Número de la hoja (por ejemplo 1/3, 2/3 y 3/3 ),  como la clave del  precio unitario. 

2.- Revisión del Precio Unitario por parte de la Supervisión Externa.

· Se cuantifica la cantidad de materiales, básicos y equipos a utilizar en el concepto para corroborar que es igual al indicado por la empresa constructora.

· En caso de presentar copia de factura, esta  será "mercadeada" tanto en la misma casa de material de la factura, como en otras 2 o 3 casas para la autorización del  costo solicitado por la empresa constructora.

· En el caso de la mano de obra, se consideran los rendimientos normales de trabajo, mismos que se conocen, tanto por la experiencia en la ejecución, como por rendimientos estándar publicados por empresas dedicadas a llevar una estadística de los mismos.


En el caso de que se presente alguna dificultad, misma que provoque que exista una variación en el rendimiento normal, ésta deberá ser avalada y justificada por la supervisión de obra.

· La Supervisión Externa después de la revisión, conciliación firma de Vo.Bo. de la supervisión y firma de aceptación por parte de la empresa, entregará los precios con sus soportes a la empresa, para que los presente a la Dirección de Obras para su autorización definitiva.

3.- Autorización por parte de la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad.

· La empresa Constructora ingresa  a la Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad, por medio de un oficio (con copia para el Jefe del Departamento de Supervisión y Costos), los precios unitarios fuera de catálogo.

· El oficio de solicitud debe contener fecha de ingreso, número del contrato, Nombre de la Obra, Unidad a la que pertenece, Número del Presupuesto de conceptos fuera de catálogo (en caso de ser varios presupuestos se deberá utilizar número consecutivo) y número de precios unitarios a revisión.

4.- La Sección de Costos de la Dirección de Obras de la Universidad, registra la entrada de los precios unitarios fuera de catálogo.

5.- Los precios unitarios ingresados, son entregados al Jefe de Sección de Costos para la última revisión y autorización de los mismos.

· En el caso de no encontrarse de acuerdo el Jefe de Sección de Costos con el precio conciliado por la Supervisión Externa y la Empresa Constructora, se reunirá con la Supervisión para reconciliar o aclarar el precio unitario presentado y así poder autorizar el mismo.

6.- Ya autorizados los precios unitarios fuera de catálogo, se devuelve a la empresa constructora, para la realización de su estimación, quedando registrado la entrega de los mismos ya sea en su totalidad o en forma parcial, con firma de recibido por parte de la Contratista.

III.7.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES

1.- La empresa contratista elaborará la estimación en el formato que para tal efecto le proporcionará la Universidad.

2.- Los requisitos mínimos necesarios de información probatoria que se deberá anexar a las estimaciones es la siguiente:

· Números generadores por concepto con todas las operaciones aritméticas y resumen.

· Croquis de ubicación de los trabajos realizados con dimensiones medidas en campo.

· Fotografía(s) de los trabajos realizados.

NOTA: Todos los documentos deberán estar firmados por el supervisor de la Dirección de Obras y firmados y/o sellados por el responsable de la empresa supervisora, en su caso.

3.- Una vez elaborada la estimación, la contratista la presentará a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

4.- Si la estimación no es aprobada por la empresa supervisora, ésta la regresará a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan, una vez corregida será presentada de nuevo a la empresa supervisora para su revisión y, en su caso, aprobación.

5.- Si la estimación es aprobada por la empresa supervisora, ésta la turnará al Supervisor de la Dirección de Obras para su revisión y, en su caso, aprobación.

6.- Si la estimación no es aprobada por  el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la regresará a la empresa supervisora para que ésta la regrese a la empresa contratista para que realice las correcciones que procedan.

7.- Si la estimación es aprobada por el Supervisor de la Dirección de Obras, éste la turnará a la empresa supervisora quien la entregará a la empresa contratista para que elabore la factura correspondiente y la presente en el Departamento de Control y Administración de Edificaciones (DACE) de la Dirección de Obras para el trámite de pago respectivo.

8.- La Sección de Administración de Obras recibirá para revisión la estimación, en caso de no ser aprobada se notificará por escrito a la empresa contratista para que pase a recogerla y realice las correcciones que procedan.

9.- Si la estimación es aprobada por la Sección de Administración de Obras, ésta notificará a la empresa contratista la fecha en que podrá recoger el contrarecibo correspondiente.

10.- La empresa contratista deberá acudir a la Caja General, o llamar al Sr. Mario Bernal a los teléfonos 54 83 56 24 ó 54 83 56 25, quien le notificará si ya se encuentra en ventanilla el cheque del pago correspondiente .

11.- Una vez que se le confirme que el cheque del pago se encuentra ya elaborado, la empresa constructora deberá presentarse con el contrarecibo en la Caja General de la Universidad, ubicada en el lado oriente del primer piso del edificio “A” de la Rectoría General, donde le será entregado el cheque de pago.

IV.- LINEAMIENTOS CONTRACTUALES

IV.1.- DE LAS SANCIONES

1.-El Contratista conviene y se obliga a que en caso de no ejecutar los trabajos por causas imputables a él dentro de los plazos establecidos para la terminación total o parcial de los trabajos en el contrato se hará acreedor a las penas convencionales que contractualmente se establezcan.

IV.2.- DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

1.-La Universidad tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la ejecución de las obras objeto del  contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentran, dando aviso por escrito al Contratista.

2.- Cuando la suspensión sea temporal, la Universidad informará al Contratista sobre su duración aproximada y concederá la ampliación del plazo para su posterior continuación.

3.- Cuando los programas de trabajo se prolonguen por causa imputables a la Universidad, ésta concederá la ampliación del plazo mediante la prórroga correspondiente, previa solicitud por escrito de la contratista, para lo cual ésta última deberá justificar suficientemente mediante documentación probatoria que la ampliación requerida no es imputable a sí misma. En este caso la contratista deberá reprogramar las actividades correspondientes así mismo los recursos directos e indirectos que intervengan. La Universidad no reconocerá cargos adicionales por concepto de indirectos, solo se aceptarán aquellos aplicados a los precios unitarios de concurso, mismos que se mantendrán vigentes para los conceptos extraordinarios, en su caso.

IV.3.- DE LA RESCISION DEL CONTRATO

Las partes convienen en que la Universidad podrá rescindir administrativamente sin que medie resolución judicial el contrato o bien, exigir su cumplimiento por alguna de las causas que a continuación se enumeran:

1.- Si el Contratista por causas imputables  a  él,  no inicia las  obras objeto de este contrato en  la fecha acordada con la Universidad.

2.- Si suspende injustificadamente  las  obras o se niega  a  reparar  o  reponer   algunos   de   los trabajos  que hubieren   sido   rechazados  como  defectuosos por  la  Universidad.

3.- Si  no  ejecuta   los   trabajos en  los  tiempos  establecidos aún cuando se trate de recepciones parciales  de  conformidad  con  lo  estipulado  o  sin  motivo  justificado  no  acepta  o cumple a tiempo las  órdenes  dadas por escrito por la Universidad.

4.- Si   subcontrata  o  cede  a   terceros  la  ejecución  de  la  totalidad  o  parte   de  los   trabajos objeto  de este contrato o los derechos derivados del mismo.

5.- Si el Contratista no da a los representantes de la Universidad y a todas las personas que tengan facultad de intervenir, las  facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos y materiales.

6.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de la Universidad, el atraso puede dificultar la  terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retaso injustificado de mas de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.

7.- Si  el  Contratista   no  otorga  las  fianzas  que  se  mencionan en la TERCERA CONDICION del Documento 1 dentro  de los plazos previstos.

8.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes a terceros en forma que afecte este contrato.

9.- Si por causas imputables al Contratista llegare a suscitarse algún conflicto con otras empresas. 

10.- En general, por cualquier otra causa que a criterio de la Universidad sea imputable al Contratista  similar  a las antes expresadas.

11.- En caso de que la Universidad opte por rescindir el contrato, el Contratista estará obligado a pagar además, por concepto de los daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de todas las garantías otorgadas.

IV.4.- DE LAS RELACIONES DE EL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

1.- El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.  Por lo mismo, está obligado a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o los representantes de éstos presenten en su contra o de la Universidad, en relación con los trabajos del contrato.

2.- Las partes convienen que el personal que comisione el Contratista para la ejecución de los trabajos objeto del  contrato, quedará bajo su más estricta responsabilidad, dependencia y relación laboral, por lo que dicho personal no tendrá ningún vínculo de trabajo con la Universidad y, por lo tanto, no se generará obligación alguna ni se le considerará patrón sustituto.

IV.5.- DE LAS RETENCIONES DE GARANTIA

1.- El Contratista conviene en que, al efectuar la Universidad los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de la UNIVERSIDAD, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo del Contratista derivada del contrato.

2.- Al recibirse la totalidad de las obras o parte de ellas, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo del Contratista.  Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las sanciones en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas del Contratista, pero si no lo hubiere, la Universidad hará efectivas las fianzas a que se refiere la TERCERA CONDICION del Documento 1, en la medida que proceda.

3.- "La UNIVERSIDAD" no tendrá responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al Contratista  con motivo del paro de labores académicas o administrativas así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la ejecución de los trabajos pactados.

V.- LINEAMIENTOS TECNICOS

V.1.- ALCANCES GENERALES

Los alcances generales que se describen a continuación, deberán ser considerados en los alcances específicos en cada uno de los conceptos que integran el presente catálogo. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

· Se deberán considerar en el costo de cada uno de los conceptos la incidencia del costo por la realización de limpiezas durante el proceso y acarreos propios de los trabajos durante el transcurso de la obra, así como la limpieza final para entrega.

· En los conceptos correspondientes a la instalación de muebles y equipos se deberán revisar físicamente los trabajos necesarios para la conexión a las instalaciones existentes, considerando en el Precio Unitario los materiales y mano  de obra que se requieran.

· Se deberán considerar la revisión preliminar al inicio de la obra para constatar los volúmenes reales de los trabajos para la adquisición de materiales, previo Vo.Bo. de la Supervisión.

· Todos los conceptos que se incluyen en el presente catálogo, se consideraran Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

· Para los concretos fabricados en obra, se deberán considerar revolvedora de concreto para la correcta dosificación de los mismos. (NO SE ACEPTARAN REVOLTURAS MANUALES).

· Todos los conceptos que comprenden este Catálogo incluyen limpieza durante el transcurso de la obra, acarreos, herramienta, equipo, andamios, mano de obra, todos los desperdicios que se generen, ajustes y todo lo necesario para la correcta ejecución.

· En los conceptos referentes a excavaciones, se deberán incluir traspaleos, afine de cepas, pasarelas, ademes y todo lo necesario para la correcta ejecución. Los volúmenes para pago serán medidos en banco.

· Los rellenos serán medidos en banco y se colocarán y compactarán en capas no mayores a 20 cms., por medios mecánicos y/o manuales con la humedad óptima hasta alcanzar 95% Proctor.

· Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos el suministro, colocación y mantenimiento de sanitarios portátiles para su personal.

· Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos la permanencia dentro del espacio confinado de la obra de un velador las 24 hrs. del día todos los días de la semana para garantizar la seguridad de materiales, equipos, obra ejecutada y demás instalaciones existentes. La supervisión externa será la encargada, por parte de la Universidad, de exigir y verificar el cumplimiento de este requisito.

· En los casos de instalaciones en general se deberán incluir los resanes correspondientes y la restitución de los acabados afectados durante la ejecución de los trabajos.

· Será determinante la correcta asimilación de la información contenida en los planos y en el Catálogo de Conceptos para la elaboración de la propuesta técnica y económica, así mismo aquella información que se genere a partir de la aclaración de las dudas que dentro de los plazos establecidos nos hagan llegar los participantes en este proceso de licitación, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se aceptarán modificaciones a lo especificado en este catálogo ni a lo que este expresamente indicado en los planos, es responsabilidad de los participantes cualquier interpretación errónea que se haga de la información proporcionada por la Universidad, razón por el cual deberá asumir en términos de las bases de la licitación cualquier responsabilidad que se derive de este hecho.

· Todos los conceptos referentes a las instalaciones eléctricas incluirán dentro de sus precios los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra y fletes, elevaciones, andamios, limpieza de las áreas de trabajo, ajustes, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. Los precios de las tuberías metálicas y conexiones deberán incluir la aplicación uniforme de 2 capas de pintura de esmalte alkidálico aplicado con pistola, previa preparación de la superficie, según color aprobado por la Dirección de Obras.

· Todos los conceptos ejecutados como obra exterior incluyen dentro de su precio, los desperdicios que se generen, acarreos dentro de la obra, elevaciones, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

V.2.- PRELIMINARES

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

V.3.- EXCAVACION

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.4.- CIMENTACION

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en sus secciones de concretos y aceros. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.5.- ESTRUCTURA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en sus secciones de concretos y aceros. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.6.- CUBIERTAS METALICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los costos de los concretos y aceros deberán incluir las pruebas de laboratorios que se requieran según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en sus secciones de concretos y aceros.

V.7.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS 

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. Los volúmenes serán medidos en banco. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.8.- CANCELERIAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.9.- INSTALACIONES ELECTRICAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada y calificada, herramientas y equipo, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.10.- TELEFONIA Y COMPUTO

Las instalaciones deberán ser realizadas por personal calificado lo cual se cotizará en los conceptos correspondientes a mano de obra por nodo totalmente terminado, los materiales serán cotizados por separado en el concepto correspondiente, se deberá considerar la elaboración de la memoria técnica, planos actualizados y la certificación correspondiente dentro de los costos indirectos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.11.- INSTALACIONES ESPECIALES E HIDROSANITARIA

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. El suministro e instalación de instalaciones hidráulicas, incluye soldadura, misceláneos, nivelaciones, plomeos, abrazaderas tipo omega para fijación, acarreos, elevaciones, trazo y todo lo necesario para su correcta instalación según planos de referencia. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.12.- AIRE ACONDICIONADO

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.13.- EQUIPOS EN CUARTO DE MAQUINAS

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.

V.14.- SEÑALIZACION

Todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución de los mismos. En los casos de que no se tengan todos los elementos para determinar el alcance de los conceptos de obra se tomará como base lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.
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17.1   REGLAMENTO INTERIOR DE LA OBRA

REGLAMENTO INTERIOR DE LA OBRA

1.-
GENERALIDADES.

El presente reglamento forma parte del Contrato celebrado entre la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA Y EL CONTRATISTA, que leído y firmado por ambos pasa a formar parte integrante del mismo. EL CONTRATISTA será responsable en todo momento de la Seguridad, Sanidad e Higiene y de la correcta operación de sus campamentos. El incumplimiento de las obligaciones señaladas, faculta a la supervisión para tomar las acciones necesarias para lograr los objetivos de éste Reglamento de Obra, en la inteligencia de que los cargos que resulten serán por cuenta del CONTRATISTA.

2.-
DE LOS CAMPAMENTOS.

a) AREAS DISPONIBLES.

La UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA señalará al CONTRATISTA, las áreas disponibles que utilizará para la instalación de los campamentos en la ejecución de las Obras, quedando claramente establecido, que los mismos sólo se concesionan en forma temporal y exclusiva para la obra contratada, y que no tendrá sobre éstas derecho alguno presente ni futuro.

La utilización de las áreas será por el periodo de tiempo que se haya pactado en el Contrato para la ejecución de las obras, y en su caso por diferimientos, órdenes de cambio, aplicaciones o prórrogas autorizadas por la Universidad.

Al término de las Obras la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA otorgará un plazo adicional para el desmantelamiento de los campamentos, que no excederá de diez días de calendario.

b) RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso de Rescisión Administrativa del Contrato, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, se reserva el derecho de ordenar al CONTRATISTA la desocupación del área proporcionada para sus instalaciones, en la inteligencia de que será notificado por escrito, comprometiéndose el mismo a devolverlo entera satisfacción de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, en un plazo de ocho días hábiles.

c) CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO.

El CONTRATISTA estará en libertad de elegir los materiales y tipo de construcción que considere convenientes, respetando lo indicado en el inciso “d” de este Reglamento.

Las instalaciones deberán estar cubiertas, buscando que en general su distribución y construcción, guarden un orden geométrico y la apariencia visual estética.

En las áreas que la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, proporcioné para campamentos, El CONTRATISTA podrá hacer exclusivamente las construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución de las Obras en general. (BODEGAS, TALLERES, OFICINAS, SANITARIOS, DORMITORIOS, ETC.) dicha área deberá cercarse de manera que queden claramente definidos sus límites a fin de que se mantenga controlado el acceso a las mismas.

A ésta zona se señalará con su nombre respectivo, y se le pondrá identificación con un letrero conteniendo la denominación social de La CONTRATISTA.

d) RESERVACION ECOLOGICA DE LA ZONA.

La UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA exigirá en todo momento que se mantenga el equilibrio ecológico en las zonas en las cuales se ejecuten las Obras. Por lo mismo el CONTRATISTA obligado a tomar las precauciones necesarias para preservar este orden. Así mismo está estrictamente prohibida la tala de árboles de cualquier especie y tamaño sin orden expresa y por escrito de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA a través de la supervisión.

e) SERVICIOS.

El CONTRATISTA hará instalar por su cuenta todos los servicios que considere necesarios para esperar correctamente el campamento, tales como la luz, agua y teléfono, para lo cual deberá verificar previamente la obra, la disponibilidad de los mismos.

Para el tratamiento de los deshechos orgánicos, es requisito indispensable la construcción o colocación de fosas sépticas y pozos de absorción.

Asimismo El CONTRATISTA será responsable del mantenimiento y conservación de todas y cada una las instalaciones ya existentes, tales como suministro de agua y de energía eléctrica, drenaje sanitario, servicio telefónico, tapiales y bardas, anuncios, letreros, alumbrado, etc., etc. El mal uso, deterioro y/o destrucción, causará su inmediata reparación o restitución.

f) DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES.

Al término de las obras El CONTRATISTA se compromete a desmantelar todas sus construcciones e instalaciones provisionales, retirar por su cuenta y sin cargo para La UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, todos los escombros, basura, desperdicios y materiales sobrantes, recoger y limpiar en general, a fin de restituir a satisfacción de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, las áreas que le fueron proporcionadas, dejándolas en el estado en que se encontraban con anterioridad a su utilización.

Asimismo devolverá a la supervisión las instalaciones provisionales que se le hayan asignado para su uso exclusivo, cesando en ese momento la responsabilidad del mismo bien.

g) PUBLICACIONES, AVISOS Y LETREROS.

La publicación de datos, fotografías y cualquier material con información particular sobre la Obra, es propiedad y responsabilidad de la UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, por lo cual solamente con la autorización de la misma por escrito podrá hacer uso.

Queda a criterio del CONTRATISTA la instalación de tableros de avisos para comunicaciones internas o avisos al personal bajo sus órdenes, ubicándolos sólo en áreas autorizadas por la supervisión.

3.-
SEGURIDAD.

El CONTRATISTA será invariablemente el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo daños a terceros, así como de la seguridad de su personal en la Obra y en el campamento.

DENTRO DEL CAMPAMENTO Y EN LA OBRA, NO  SE PERMITIRA:

· El uso de armas de cualquier tipo.

· La venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas.

· Arrojar basura o deshechos fuera de los depósitos instalados para tal fin.

· Ningún acto que propicie daño ambiental.

· El consumo de alimento y/o bebidas en los frentes de trabajo.

· Etc.
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18.1 MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONOCIMIENTO
(Este documento podrá ser revisado y modificado en los casos en que sea conveniente para la Universidad)

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. UAM.CAO.LPRX.02.2002, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO GENERAL, DR. RICARDO SOLIS, ASISTIDO POR__________________________________________________ ___________________________________________________ Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA _______________________________, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ______________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________, QUIENES SE COMPROMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

	1.-
	El ____de________________de 2002, “LA UNIVERSIDAD” convocó al Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002, con el objeto de realizar la obra “Edificio del Bioterio, Segunda Etapa (Instalaciones y Acabados) de la Unidad Xochimilco.



	2.-
	Previo análisis de las propuestas presentadas por los concursantes, conforme a las bases emitidas y los Lineamientos para Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Institución, el día___de_____________de 2002, el Rector General emitió el fallo de adjudicación a favor de la empresa _____________________________________, S.A. de C.V.




D E C L A R A C I O N E S

	I
	De “LA UNIVERSIDAD” a través de su representante:

	
	
	
	

	
	1
	Que es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Ley emitida por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.



	
	2
	Que el objeto que persigue, de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, es:



	
	
	a)
	Impartir educación superior de licenciatura, maestría doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;



	
	
	b)
	Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y



	
	
	c)
	Preservar y difundir la cultura. 



	
	3
	Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de las cuales lleva a efecto su desconcentración funcional y administrativa, y que en la actualidad son: Unidad Azcapotzalco, Unidad Iztapalapa y Unidad Xochimilco.



	
	4
	Que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de su Ley Orgánica, su representante legal es el Rector General, __________________________, quien, de acuerdo con el artículo 16 de la citada Ley y 36 del Reglamento Orgánico tiene la facultad de otorgar, sustituir y revocar poderes.



	
	5
	Que por acuerdo expreso del Rector General, el Secretario General, _________________________, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según consta en el testimonio del poder notarial número 67,208, volumen 1717, del 8 de diciembre de l997, otorgada ante la fe del Notario Público número 128 del Distrito Federal, licenciado Adolfo Contreras Nieto.



	
	6
	Que "LA UNIVERSIDAD" no está sujeta al pago de impuestos, ni tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella intervenga, conforme a lo establecido en el artículo 5 de su Ley Orgánica.



	
	7
	Que su domicilio legal, y para efectos del presente contrato, es:



	
	
	
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

RECTORÍA GENERAL
PROLONGACIÓN CANAL DE Miramontes, NÚMERO 3855,

COLONIA EX- HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS,

DELEGACIÓN TLALPAN,

CÓDIGO POSTAL 14387,

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.



	II
	De “EL CONTRATISTA”, a través de su representante:



	
	1
	Que es una sociedad debidamente constituida, conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con el testimonio contenido en la Escritura Pública número _____, volumen ______ del __ de ______ de ___ tirada ante la fe del Notario Público número ___ del ______________, Lic. __________________________________.



	
	2
	Que su objeto es: _________________________________________________________.



	
	3
	Que su Registro Federal de Contribuyentes es __________________________________.



	
	4
	Que cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos, así como con la organización, medios económicos y materiales, y con personal a su servicio para la ejecución de la obra contratada.



	
	5
	Que su representante legal es _____________________, quien desempeña dentro de la empresa las funciones de ________________, según consta en el poder contenido en la Escritura Pública número ______, volumen ____ del ___ de _______ de ____, tirada ante la fe del Notario Público número ___ del ____________, Lic. _______________________.



	
	6
	Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, conforme a lo estipulado en el presente contrato.



	
	7
	Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato ubicado en _____________________________, Colonia ____________________________, Delegación ____________________, Código Postal _______, México, Distrito Federal y ha evaluado en toda su magnitud los trabajos requeridos por la "LA UNIVERSIDAD", adjudicados de conformidad con el acta del ______ de _____________________ de 2002.



	
	8
	Que su domicilio legal se ubica en:



	III
	DE AMBAS PARTES:



	
	Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen sus respectivos representantes y están de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que es su voluntad relacionarse a través del presente, conforme a los términos y condiciones de las siguientes:




C  L  Á  U  S  U  L  A  S

	PRIMERA
	OBJETO.-  "EL CONTRATISTA" se obliga con "LA UNIVERSIDAD" a realizar hasta su total terminación, la obra consistente en __________________________​​​______________________________. Los trabajos se realizarán conforme a las bases de la invitación _____________________al concurso número ______​​______, que forman parte integrante del presente contrato, como anexo único.



	SEGUNDA
	PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el día ___ de _______ de _____, y a concluirla el día ___ de _______ de ______. Lo anterior, conforme al programa de trabajo y de acuerdo a las actividades señaladas en la ruta crítica.



	TERCERA
	IMPORTE.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por los trabajos contratados, la cantidad de $________ (_______________________ PESOS 00/100 M.N.). El importe incluye el Impuesto al Valor Agregado. “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de modificar el importe del contrato una vez que sean ejecutados los trabajos de acuerdo con el proyecto autorizado.

Dicho precio no podrá ser modificado  en ningún caso por “EL CONTRATISTA” unilateralmente.



	CUARTA
	FORMA DE PAGO.- “LA UNIVERSIDAD” se compromete a pagar a “EL CONTRATISTA” la cantidad que se menciona en la cláusula anterior de la siguiente manera:



	
	a)
	“LA UNIVERSIDAD”, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato entregará a “EL CONTRATISTA”, por concepto de anticipo, la cantidad de $_________________________________________ (______________________________________________PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 30% de la cantidad mencionada en la cláusula TERCERA. El monto otorgado será aplicado para la adquisición de materiales de obra, lo cual comprobará fehacientemente en un plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de la entrega del citado anticipo.



	
	b)
	Para el pago del 70% del importe restante, “EL CONTRATISTA” formulará y presentará estimaciones semanales, en los días que fije “LA UNIVERSIDAD” y su importe será liquidado en un plazo que no excederá de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere entregado en la Dirección de Obras la estimación.



	
	Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos. En este caso,  "LA  UNIVERSIDAD" se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, daños o perjuicios por obra faltante o mal ejecutada.



	QUINTA
	LUGAR DE PAGO.- Los pagos a cargo de "LA UNIVERSIDAD" se realizarán a través de la caja de la Tesorería General, ubicada en el domicilio señalado en el punto I.7 del capítulo de declaraciones del presente contrato, mediante las facturas correspondientes que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA”.



	SEXTA
	FIANZAS.- "EL CONTRATISTA" presentará a “LA UNIVERSIDAD”, las fianzas siguientes:



	
	a)
	Una por la cantidad de $ _____________ (____________________ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 100% del importe total que recibirá por concepto de anticipo, consistente en el 30% del monto total del presente contrato, para garantizar la debida inversión o, en su caso, la devolución parcial o total del anticipo. La fianza será entregada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato.



	
	b)
	Otra por la cantidad de $ _________ (____________________ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 15% del monto total del contrato, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento, así como la calidad de los trabajos, por los defectos que resulten de su ejecución, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Esta fianza deberá presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato y estará vigente hasta por un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha en que “LA UNIVERSIDAD” reciba formalmente los trabajos.



	
	c)
	En su caso, otra por el 15% del monto que resulte de lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA, a fin de garantizar los conceptos señalados en el inciso b) de esta cláusula.



	SEPTIMA
	CONTENIDO DE LAS FIANZAS.- Las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones:



	
	a)
	Que se otorgan en los términos de este contrato.



	
	b)
	Que se renovará automáticamente en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos o en el caso de que las partes prorroguen de cualquier otra manera, tácita o expresamente, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por lo que su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dicha prórroga, sin necesidad de dar aviso a la institución afianzadora por "EL CONTRATISTA".



	
	c)
	Que la fianza que garantiza la ejecución y calidad de los trabajos objeto del presente instrumento legal, lo es sobre el total de éstos, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el referido contrato y estará vigente durante el año siguiente a la recepción, para responder de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad por concepto de daños y perjuicios.



	
	d)
	Que la institución afianzadora, en cada caso acepte expresamente en favor de "LA UNIVERSIDAD", lo preceptuado en los artículos 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.



	
	e)
	Que se cancelarán únicamente a petición de "LA UNIVERSIDAD" y cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato a su entera satisfacción.



	OCTAVA
	RETENCIONES DE GARANTÍA.- “EL CONTRATISTA” conviene en que, al efectuar “LA UNIVERSIDAD” los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, ésta le retenga el 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos, con lo cual formará un depósito que servirá como garantía adicional para responder, a satisfacción de “LA UNIVERSIDAD”, de cualquier diferencia, responsabilidad o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo de “EL CONTRATISTA” derivada de este contrato.

Al recibirse la totalidad de las obras, o parte de ellas en los términos de la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, las multas en que hubiere incurrido y todas y cada una de las cargas económicas de “EL CONTRATISTA”, pero si no lo hubiere, “LA UNIVERSIDAD” las hará efectivas disponiendo para tal efecto en primer término del depósito de garantía antes mencionado y, si éste no fuere suficiente se harán efectivas las fianzas a que se refiere la cláusula SEXTA del presente contrato, en la medida que proceda.



	NOVENA
	AVISOS Y COMUNICACIONES.- “LA UNIVERSIDAD” y "EL CONTRATISTA" podrán efectuar avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en el capítulo de declaraciones del presente contrato y en el lugar donde se efectúen los trabajos. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito.



	DECIMA
	REPRESENTANTES.- "LA UNIVERSIDAD" nombra como representante a______________, en su carácter de ___________, quien será el responsable de coordinar los trabajos objeto de este contrato, quien podrá ser localizado a través de la Dirección de Obras de la Rectoría General, ubicada en el segundo piso del Edificio "C", Prolongación Canal de Miramontes número 3855, Colonia Exhacienda de San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387, México, Distrito Federal o en el lugar donde se efectúen los trabajos, y al que "LA UNIVERSIDAD" podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, quien será el único que podrá tomar decisiones en lo relativo al presente contrato. Por su parte, “EL CONTRATISTA” designa como representante en el lugar de los trabajos, al ____________________, que obrará como superintendente de construcción, quien deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.



	DECIMA

PRIMERA
	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- "LA UNIVERSIDAD" a través de su representante o de una supervisión externa, tendrá derecho en todo tiempo a supervisar los trabajos contratados, y a emitir las instrucciones que estime pertinentes a “EL CONTRATISTA”, así como a inspeccionar y verificar la recepción, la cantidad, calidad y materiales que se vayan a emplear en la ejecución de la obra.

La supervisión de la obra y la inspección de los materiales se hará constar a través de la bitácora que para tal efecto se lleve por el representante de “LA UNIVERSIDAD”, la que será firmada por el representante de “EL CONTRATISTA” en el lugar donde se ejecutan los trabajos, debiendo registrar en la carátula las firmas de las personas que tendrán acceso a ésta.

En la bitácora se asentarán y registrarán diariamente los avances de obra, órdenes, instrucciones y aclaraciones que las partes juzguen pertinentes, así como cualquier incidencia en la ejecución de los trabajos.



	DECIMA

SEGUNDA
	OBLIGACIONES ADICIONALES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”, además de lo señalado en este contrato, se obliga a:



	
	a)
	Realizar los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato y de conformidad con lo establecido en las bases del Concurso No. UAM.CAO.LPRX.02.2002, el programa de trabajo, relación de personal, equipo y materiales y las Normas Técnicas y Especificaciones de Construcción del Distrito Federal. 



	
	b)
	Utilizar en la construcción materiales adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y especificaciones del catálogo de conceptos.



	
	c)
	Ajustarse al proyecto ejecutivo y a los proyectos, planos y especificaciones especiales, cantidades y medidas de la obra para determinar en forma clara los precios unitarios, que deberán estar desglosados de acuerdo a lo estipulado en las bases del concurso que forma parte de este contrato y de la recepción, cantidad y calidad de los materiales.



	
	d)
	Consultar con el representante de “LA UNIVERSIDAD”, en caso de que hubiere controversia o discrepancia entre las características, especificaciones y planos. Será responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pueda incurrir por no haber presentado a tiempo la consulta de discrepancia.



	
	e)
	Responder por los daños y perjuicios que ocasione a “LA UNIVERSIDAD” o a terceras personas, por inobservancia de lo dispuesto en el contrato, sus anexos y en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.



	
	f)
	Responder por el trabajo realizado por el personal que ocupe durante la ejecución de los trabajos de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y los Reglamentos de Seguridad.



	
	g)
	Tomar las medidas de precaución, higiene y seguridad establecidas por “LA UNIVERSIDAD” en el lugar de los trabajos y las previstas legalmente para tales efectos.



	
	h)
	Registrar la obra, objeto de este contrato, ante la instancia correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.



	
	i)
	Asegurar las obligaciones contraídas con personas o empresas que le suministren materiales para la obra.



	
	j)
	Obtener las autorizaciones que sean necesarias para la utilización de cualquier material o procedimiento protegido por patentes.



	
	k)
	Limpiar sus áreas de trabajo y extraer diariamente de la obra los escombros que haya originado en sus trabajos. Por su parte, “LA UNIVERSIDAD” tiene el derecho de exigir que éstos se hayan realizado antes de permitir la reanudación de las obras al día siguiente.



	DECIMA

TERCERA
	SALVAGUARDA LABORAL.- Las partes convienen en que el personal que designen para la ejecución de las actividades derivadas del presente contrato, se entenderá exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea y, en ningún caso, podrá considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto. En consecuencia, las partes se obligan, mutuamente, a sacarse en paz y a salvo de cualquier reclamación por este concepto.



	DECIMA

CUARTA
	RESPONSABILIDAD CIVIL.- Queda expresamente pactado que “LA UNIVERSIDAD” no tendrá responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a “EL CONTRATISTA” por motivo de paro de labores académicas o administrativas, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que pudieren impedir la consecución del objeto del presente contrato.



	DECIMA

QUINTA
	SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LA UNIVERSIDAD” tiene la facultad  de suspender temporal o definitivamente la ejecución de las obras objeto del presente contrato, en cualquier estado en que éstas se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando la suspensión sea temporal, “LA UNIVERSIDAD” informará por escrito a "EL CONTRATISTA" sobre su duración aproximada y ambas partes ampliarán el plazo para su posterior continuación, pero si la suspensión es total o definitiva, entonces el presente contrato se dará por terminado y se procederá a la elaboración del respectivo finiquito.



	DECIMA

SEXTA
	PAGO DE ESCALATORIAS.- “LA UNIVERSIDAD” podrá determinar si es procedente pagar la escalatoria respectiva, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos, previa solicitud por escrito de  "EL CONTRATISTA", reservándose “LA UNIVERSIDAD” un  término de quince días hábiles para resolver al respecto. 

Sólo en casos especiales y plenamente justificados a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, podrá usarse un criterio diferente.



	DECIMA

SEPTIMA
	AMPLIACIÓN DEL PLAZO.- En los casos fortuitos, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputables a "EL CONTRATISTA" que impidieren el cumplimiento oportuno de los trabajos, éste podrá solicitar a “LA UNIVERSIDAD” por escrito, en un plazo que no excederá de 15 días naturales antes de la fecha programada para la entrega de la obra y trabajos, la prórroga que considere necesaria, misma que será analizada y, en su caso, concedida por el Director de Obras de “LA UNIVERSIDAD”, caso en el que las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo indicado en el anexo único del presente contrato.

Será total responsabilidad de “EL CONTRATISTA” cualquier atraso en que pudiere incurrir, en caso de no presentar a tiempo la respectiva solicitud de prórroga.



	DECIMA

OCTAVA
	MODIFICACIONES AL PROGRAMA, PLANOS Y ESPECIFICACIONES.- Si en el transcurso de los trabajos “LA UNIVERSIDAD” estima conveniente modificar el programa, planos y especificaciones previamente aprobados, o bien, si “EL CONTRATISTA” solicita alguna variación en éstos por causas no imputables a él debidamente justificadas, “LA UNIVERSIDAD” determinará las modificaciones que no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y que juzgue pertinentes; en su caso, las notificará a “EL CONTRATISTA”, quien quedará obligado a aceptarlas.

En caso de que hubiere modificaciones al programa, planos y especificaciones, estas deberán incorporarse al presente instrumento legal mediante anexos por escrito donde aparezcan en forma expresa y detallada las modificaciones.

Si por causa de las modificaciones se excediere el monto estipulado en la cláusula TERCERA, “LA UNIVERSIDAD” procederá a aplicar lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA de este contrato.



	DECIMA

NOVENA
	EXCEDENTES AL IMPORTE.- Las modificaciones, trabajos  extraordinarios o trabajos derivados de obra inducida que sean necesarios, sólo podrán ser definidos y solicitados mediante escrito por “LA UNIVERSIDAD”, a través de lo cual se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” para que presente el presupuesto correspondiente y se proceda a lo conducente.

En este caso y en el momento que surja la necesidad, “LA UNIVERSIDAD” podrá autorizar a “EL CONTRATISTA” un incremento hasta del 25% del monto original establecido en la cláusula TERCERA del presente contrato, en este caso se deberá firmar el convenio modificatorio respectivo.

El porcentaje autorizado no implicará obligación para “LA UNIVERSIDAD” de ser utilizado totalmente. En este caso, dicha cantidad se sumará al monto establecido en la cláusula TERCERA del presente contrato.  

Las modificaciones, trabajos extraordinarios o trabajos derivados de obra inducida que requiera “LA UNIVERSIDAD”, se determinará en la nota de bitácora correspondiente, y se precisarán mediante las estimaciones de los trabajos que formarán parte de este contrato.



	VIGESIMA
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando “LA UNIVERSIDAD” estime conveniente llevar a cabo trabajos no establecidos en los conceptos y precios convenidos en este contrato, éstos serán considerados como trabajos extraordinarios.

Cuando no existieren conceptos y precios unitarios para la  realización de  los trabajos  extraordinarios, las partes procederán a determinar  los nuevos conceptos y programación de éstos, y una vez acordados “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los citados trabajos, los que, junto a las especificaciones correspondientes en el anexo único, queden incorporados al presente contrato para todos sus efectos.



	VIGÉSIMA

PRIMERA
	MODIFICACIONES.- Cualquier adición o modificación prevista en las cláusulas DÉCIMA SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA, DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA, se formalizará a través del correspondiente convenio modificatorio, el cual obligará a las partes a partir de la fecha de su suscripción, por lo que queda expresamente estipulado que "LA UNIVERSIDAD" no reconocerá ninguna reclamación de "EL CONTRATISTA”, cuando éste por cuenta propia ejecutare trabajos no contemplados en el presente instrumento legal y sus anexos o sin ampararlos con el convenio modificatorio correspondiente.



	VIGÉSIMA

SEGUNDA
	APLICABILIDAD A CONVENIOS MODIFICATORIOS.- Las declaraciones y cláusulas del presente contrato se entenderán como aplicables a los convenios modificatorios, salvo estipulación expresa en contrario.



	VIGÉSIMA

TERCERA
	DIVULGACIÓN DE RESULTADOS.- Los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato son propiedad de “LA UNIVERSIDAD”, en virtud de lo cual, “EL CONTRATISTA” no podrá publicarlos o divulgarlos a través de informes, publicaciones o por cualquier otro medio, sin la autorización por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.



	VIGÉSIMA

CUARTA
	RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen que "LA UNIVERSIDAD" podrá rescindir el presente contrato por alguna de las causas que a continuación se enumeran, las cuales son de manera enunciativa, mas no limitativa:



	
	1
	Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha acordada por “LA UNIVERSIDAD”.



	
	2
	Si suspende injustificadamente o se niega a reparar la obra o reponer alguna cantidad y calidad de los materiales, o partes que hubieren sido irregulares o rechazadas como defectuosas por “LA UNIVERSIDAD”.



	
	3
	Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acepta las órdenes dadas por escrito por “LA UNIVERSIDAD”.



	
	4
	Si no registra la obra, objeto del presente contrato, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.



	
	5
	Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA UNIVERSIDAD", el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado por retraso injustificado de más de 10 (diez) días de calendario en la ejecución de los trabajos, en relación con los plazos estipulados.



	
	6
	Si subcontrata o cede a terceros la ejecución de la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo.



	
	7
	Si “EL CONTRATISTA” no da a los representantes de “LA UNIVERSIDAD” y a todas las personas que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.



	
	8
	Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas solicitadas.



	
	9
	Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes, en forma que afecte este contrato.



	
	10
	En general, por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas, o bien, las contenidas en la parte de las responsabilidades.



	
	En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA" a cualesquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "LA UNIVERSIDAD" comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" su intención de dar por terminado el presente contrato y estará en aptitud de recurrir por la vía judicial a la reclamación que a su derecho convenga.



	VIGÉSIMA

QUINTA
	PENA CONVENCIONAL.- Independientemente de lo señalado en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA, para el caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a las obligaciones que contrae en virtud de este contrato, "LA UNIVERSIDAD" aplicará una pena convencional, la que podrá ser compensatoria y moratoria, de acuerdo a lo siguiente:

En lo que se refiere a penalizaciones moratorias, conforme a lo señalado en el artículo 1846 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, si “EL CONTRATISTA” incumple con cualquiera de las obligaciones pactadas, "LA UNIVERSIDAD" le formulará una notificación por correo certificado o mediante entrega a domicilio con efectos de requerimiento, para que en un plazo de dos días hábiles ponga efectivo remedio a la falla u omisión de que se trate; si persistiere el incumplimiento, se generará entonces automáticamente a cargo de “EL CONTRATISTA”, una pena equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total del contrato por cada día de retraso durante los primeros diez días hábiles de mora.

La compensatoria se paga a "LA UNIVERSIDAD" con el 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, por el incumplimiento total de la obligación que conlleve a la rescisión del contrato.



	VIGÉSIMA

SEXTA
	RECEPCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIÓN.- “LA UNIVERSIDAD”, a través de su representante recibirá los trabajos objeto del presente contrato, que deberán estar terminados en su totalidad de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos.

“LA UNIVERSIDAD” podrá disponer discrecionalmente que se efectúen recepciones parciales de los trabajos en los casos que a su criterio sean procedentes.

La recepción de los trabajos contratados, se llevará a cabo dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de su terminación, o de la fecha en  que se presente la circunstancia que origine la recepción parcial, firmando al efecto el acta respectiva, a fin de formular la liquidación correspondiente.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a “LA UNIVERSIDAD” su documentación para pagar debidamente conciliada con la supervisión, y finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, a partir de la fecha de terminación autorizada. En caso de no recibir dicha documentación en el término señalado, “LA UNIVERSIDAD” podrá dar por hecho que han sido cubiertas la totalidad de las contraprestaciones y podrá finiquitar el contrato con la información disponible a la fecha.



	VIGÉSIMA

SEPTIMA
	JURISDICCIÓN.- Las partes manifiestan que el presente contrato es producto de su buena fe, pero en caso de duda o discrepancia sobre su contenido o interpretación, voluntariamente y de común acuerdo, se someterán expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.



	Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance jurídico, de común acuerdo lo firman por duplicado en la ciudad de México, Distrito Federal, a los ___ días del mes de __________ de ______.

	POR “LA UNIVERSIDAD”
	POR “EL CONTRATISTA”

	
	

	
	


� Empresas que cumplan con alguno de los supuestos de las fracciones establecidas en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.


� Empresas que cumplan con alguno de los supuestos de las fracciones establecidas en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.





